CAIET DE SARCINI

ARHITECTURA

APITOLUL | - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

1.1. CONSIDERATII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se refera la Proiectul LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE DIN SELISTAT, COM. SOARS (JUD. BRASOV)

Conditile tehnice si de calitate din prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii
documentatiei si a caror aplicare este obligatorie.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru oricare firma de executie care
realizeaza lucrarile. Scopul caietului de sarcini stabileste criteriile de calitate in executia,
verificarea si receptia lucrarilor de conservare, reparatii si punere in valoare a monumentului.
Nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine intreruperea lucrarilor si refacerea lor.
Constructorul este raspunzator de pagubele rezultate din aceste intreruperi si refacerea
lucrarilor necorespunzatoare.

Executantul va aplica intocmai proiectul, respectand principiile, detalile si tehnologiile din
proiect. Lipsurile, neconcordantele sau dificultatile aparute in modul de aplicare a solutiilor din
proiect vor fi semnalate proiectantului, spre rezolvare. Nu se vor aduce modificari la proiectul
tehnic fara avizul proiectantului. Detalierea, completarea sau modificarea proiectului se face
doar de catre proiectant, cu avizul beneficiarului, sub forma dispozitiilor de santier.

Dispozitile de santier date de beneficiar si de proiectant cu respectarea normelor legale in
vigoare au aceeasi putere ca si proiectul de executie din punct de vedere al verificarilor de
executat.

Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prevazute in
prezentul caiet de sarcini si normele tehnice in vigoare, precum si incercarile si verificarile
suplimentare pe care proiectantul si beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul
executiei lucrarilor.

In cazul in care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuata pe parcurs
referitoare la rezistenta, stabilitatea si durabilitatea sau functionalitatea lucrarilor depaseste in
sens defavorabil abaterile admisibile prevazute in proiect sau in prescriptiile tehnice, decizia
asupra continuarii lucrarilor nu va putea fi luata decat pe baza acordului dat in scris de
beneficiar, cu avizul proiectantului si cu acordul verificatorului de proiect.

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa. Daca se
constata neconcordante fata de proiect sau fata de prevederile prescriptiilor se vor stabili si
consemna masurile necesare de remediere. Dupa executarea remedierilor se va proceda la o
noua verificare si la incheierea unui proces verbal.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa ascunda sau sa
inglobeze defecte ale structurilor sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau
consolidarea acestora.

Beneficiarul are obligatia de a urmari comportarea in timp a lucrarilor, luand masuri pentru
remedierea deficientelor care pot sa apara si pentru mentinerea obiectivelor in stare de
functionare.

Exigentele de verificare de catre verificatorul M.L.PA.T, stabilite prin "Regulamentul de
atestare tehnico-profesionala a specialitatilor cu activitate in constructii" sunt A, B si C - in
conditiile H.G. nr. 925/1995. 503
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1.2. LUCRARI PROIECTATE
1.2.1. DATE DE PROIECTARE

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele studii si proiecte anterioare:
- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii
- Relevee ale ansamblului — 2015
- Raport de expertiza tehnica
- Cercetari arheologice

1.2.2. SITUATIA EXISTENTA

Ansamblul fortificat din Seligtat, judetul Brasov, este mai putin cunoscut, fiind mai izolat,
dar se afla intr-o stare destul de buna, cu siguranta si datorita lucrarilor de consolidare
efectuate in anii 1960, care au indepartat pericolele imediate, dar este necesara continuarea
lucrarilor de conservare si restaurare.

Cea mai veche parte a bisericii gotice fortificate din Seligtat dateaza din prima jumatate a
secolului al XIV-lea si a fost fortificata in secolul al XV-lea printr-un sistem defensiv concentrat.
Interiorul a fost remodelat in secolul al XIX-lea.

Cladirea anexa din incinta a fost un bastion construit probabil in secolul al XVI-lea sau in
secolul al XVli-lea, fortificata, apoi utilizata ca depozit pentru provizii - Casa Fructelor.

Actualmente, biserica e utilizata ocazional, iar ansamblul "traieste” mai mult datorita
taberelor pentru copii organizate de parohie in cladirile din vecinatate, decat ca obiectiv turistic.
Este necesara efectuarea de reparatii la biserica si transformarea fostului bastion intr-un loc
pentru desfasurarea unor activitati culturale si educative.

1.2.3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE CONSERVARE, RESTAURARE SI
PUNERE IN VALOARE A ANSAMBLULUI FORTIFICAT:

1. Biserica:
Interventii structurale:
-stabilizarea tirantilor existenti la nivelul navei
-repararea acceselor in turnul bisericii prin completari la plansee si scari
-curatarea si reteserea fisurilor
-lucrari de rostuire la interiorul peretilor turnului bisericii
-repararea elementelor retelei de grinzi din podul navei si a stalpilor
-repararea boltilor prin tencuirea intradosului dupa o curatare prealabila
-demolarea elementelor din beton la accese biserica
Combaterea umiditatii din ziduri:
-inlaturarea tencuielilor de ciment si realizarea unor tencuieli de var, poroase, permeabile la
interior si exterior
-montarea unei membrane HDPE la exteriorul fundatiilor — adancime variabila
-realizarea pardoselilor ventilate
-indepartarea apelor pluviale de la soclul bisericii prin realizarea unui trotuar de garda si a unui
sistem de rigole de suprafata
Reparatii la acoperis:
-inspectarea elementelor structurale ale sarpantei in vederea descoperirii elementelor putrezite
sau distruse - lucrari de dulgherie la sarpantele navei si turnului — lemn esenta tare
-indepartarea elementelor structurale ale sarpantelor afectate de carii
-realizarea unor podine noi
-tratarea chimica a sarpantelor antiinsecticid si antifungic si ignifugarea ei 5@ 4
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-refacerea invelitorilor de tigla la retragerile contraforturilor, dupa s:u; 4 mortarului de

-curatarea si repararea locala a sistemului de jgheaburi si burlane al acoperisului

Interventii la paramente si pardoseli:

-lucrari de reparare a tencuielilor exterioare, inclusiv a briului si a cornisei navei bisericii

-indepartarea rostuirilor de ciment din latura nordicé a navei

-indepéartarea la interior a tencuielilor de ciment si a celor deteriorate din zonele inferioare pana

la nivelul indicat de restaurator; acest lucru se va face cu supravegherea unui pictor restaurator
-straturile succesive de zugraveli fard aderenta si fara decoratii vor fi indepartate sub
asistenta unui pictor-restaurator; daca apar decoratii sau inscriptii, vor fi delimitate de
catre restaurator, ulterior fiind decapate si conservate de catre acesta

-lucrari de zugraveli interioare si exterioare cu lapte de var colorat in masa, dupa uscarea in

prealabil a peretilor netencuiti, timp de cateva luni

-elementele de piatra fasonata (sedila si pastoforiul, ancadrament sacristie) se vor curata si se

vor proteja pe perioada lucrarilor cu folie

-marcarea vechilor ferestre inzidite sub forma de nise in zidaria altarului

-realizarea unei pardoseli din caramida la accesul in turn

-reasezarea pardoselii existente din lemn, cu inlocuiri partiale, pe suport nou, cu retragere de

15 cm de la zidurile exterioare, acest spatiu umplandu-se cu pietris

-realizarea unei geam in podea, din sticla securizata, pentru a putea fi vazuta pardoseala

originala din caramida descoperita in urma sondajului arheologic, sub nivelul actual de calcare

al bisericii

-reparatii la scarile de acces la empore

Conservarea elementelor decorative:

-stalpii si pardoseala emporelor necesita inspectare si reparatii locale

-parapetii, amvonul si mobilierul (strane si banci) necesita protejare in timpul lucrarilor, iar apoi

inspectare structurala, curatare, tratare chimica si revopsire sau ceruire, dupa caz

Tamplarii usi, ferestre:

-revizuirea tamplariilor — conservarea celor existente cu refacerea etanseitatii la contactul cu

peretele, curatare, revopsire

-inlocuire ochiuri de geam sparte

-curatare usi, cu mentinerea tipului de finisaj - vopsea

2. Casa Fructelor:

Interventii structurale:

-reparatii la zidarie si teserea fisurilor

-reparatii la grinzi prin metode traditionale de dulgherie si inlocuiri partiale cu grinzi noi din stejar

-realizarea scarilor de acces intre niveluri si completari la plansee

-lucrari de rostuire la interiorul peretilor

Combaterea umiditatii din ziduri:

-inlaturarea tencuielilor de ciment si realizarea unor tencuieli de var, poroase, permeabile la

exterior

-montarea unei membrane HDPE la exteriorul fundatiilor — adancime variabila

-scaderea nivelului de calcare la interior, cu maxim 23 cm

-realizarea pardoselilor ventilate

-indepartarea apelor pluviale de la soclu prin realizarea unui trotuar de garda si a unui sistem

de rigole de suprafata

Reparatii la acoperis:

-inspectarea elementelor structurale ale sarpantei in vederea descoperirii elementelor putrezite

sau distruse - lucrari de dulgherie la sarpanta utilizandu-se lemn de esenta tare

-indepartarea elementelor structurale ale sarpantelor afectate de carii 605—

Cristina Turcanu Birou Individual de Arhitectura pag.3



-realizarea unei podine noi A
-tratarea chimica a sarpantei antiinsecticid si antifungic si ignifugarea ei \
-inlocuirea latilor deteriorati si a tiglelor fisurate sau care lipsesc, model 'cosgg d

-
o .

-curatarea si repararea locala a sistemului de jgheaburi si burlane al acoperiSH
Interventii la paramente si pardoseli:
-lucrari de refacere a tencuielilor exterioare, inclusiv a braului si a cornisei
-reparatii la gurile de tragere si de aruncare
-zona cu inscriptia de pe latura sud-estica va fi delimitata si conservata
-lucrari de zugraveli interioare si exterioare cu lapte de var colorat in masa, dupa uscarea in
prealabil a peretilor netencuiti, timp de cateva luni
-realizarea unei pardoseli din caramida la primul nivel, cu slit perimetral de ventilare
-realizarea de podele si tavane din lemn foioase la nivelurile superioare
-realizarea grupurilor danitare la primul nivel, cu pardoseala din tabla de zinc si peretii din lemn
finisat cu lambriu si tabla zincata
-amplasarea unui chepeng cu scara pentru acces la pod
Tamplarii usi, ferestre:
-conservarea usii existente la nivelul al doilea cu refacerea etanseitatii la contactul cu peretele,
curatare, ceruire
-realizarea a 2 usi noi din stejar la nivelul 1
-inchiderea zonei scarii cu pereti din sticla fara tamplarie, la nivelul 1
-realizarea unui trafor din lemn la nivelul a 3-lea
-realizarea de tamplarii metalice cu geam simplu in toate golurile
3. Zidul de incinta:
-indepartarea tencuielilor din mortar de ciment, la interior si exteriorul zidului
-reparatii la invelitorile contraforturilor
-inchiderea fisurilor, reteserea zidariei
-refacerea coronamentului prin demolarea glafului de beton si realizarea invelitorii din tigle
fixate in mortar de var — model istoric
-curatarea rosturilor si inchiderea lor cu mortar de var
-refunctionalizarea barbacanelor
-reparatii la poarta de acces de pe latura sudica
-lucrari de tencuieli la poarta sudica
4. Amenajari incinta:
-reconstruirea, pe latura nordica, a portiunii de zid distruse, pana la inaltimea de 30cm, utilizand
piatra recuperata
-asigurarea unei scurgeri controlate a apelor pluviale din interiorul cetatii, prin rigole pietruite,
spre exteriorul zidului
-amenajarea unor locuri de sedere
-realizarea semnalisticii ansamblului
-realizarea unei alei pietruite din piatra din jurul bisericii
-plantarea unor pomi fructiferi

Conditiile tehnice si de calitate din prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptilor tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii
documentatiei si a caror aplicare este obligatorie pentru orice unitate de executie care
realizeaza lucrarile descrise la pct. 1.2.

Toate materialele, metodele de interventie, tehnologiile de aplicare vor avea obligatoriu
avizul scris al proiectantului si al reprezentantului beneficiarului, si eventual si cel al
colaboratorilor de specialitate.

Inainte de executia lucrarilor respective, executantul are obligatia de a prezenta, mostre,
probe si exemplificari (pe propria cheltuiala) pentru toate operatiile si transele de lucrari si in
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mod special, pentru componentele si materialele specifice, la cererea scrisa_a proiectantului.
Demararea lucrarilor este conditionata de obtinerea avizului scrig '
proiectantului.

Costul global va include si urmatoarele cheltuieli:

-toate cheltuielile suplimentare neprevazute precum si adaptarijg.£e
decurg din natura lucrarilor, a amplasamentului santierului si din utiliza K3,

-toate acele modificari ce pot aparea pe masura ce santierul »»-r: ce pot fi fie
reglementate prin dispozitile de santier insusite de reprezentantii investitorului (dirigintele de
santier), fie in faza de proiectare "detalii de executie" ce se va elabora la comanda investitorului
pe parcursul executiei, conform reglementarilor in vigoare si a contractului cadru de proiectare

-toate indemnizatiile privind eventualele deplasari, mese, cazari,etc., platite lucratorilor
pe baza contractelor colective sau individuale de munca:

-sporul pentru lucrarile efectuate la inaltime sau in alte conditii speciale periculoase sau
ce necesita un efort suplimentar

-utilizarea unei forte de munca specializate superioare sau a unor colaboratori de
specialitate,

-cheltuielile legate de asigurare curateniei santierului, a acceselor in santier si a
imprejurimilor santierului, pe toata durata executiei si la incheierea lucrarilor;

-cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator, de evacuare a materialelor toxice si
a deseurilor, de reciclare a deseurilor refolosibile, de limitare a emisiilor nocive, etc

-cheltuieli legate de transportui molozului, a reziduurilor si a gunoaielor

-cheltuieli legate de asigurarea pazei santierului pe durata contractului

-cheltuielile legate de asigurarea protectiei muncii lucratorilor, a specialistilor si invitatilor.
Se precizeaza faptul ca, clauza de prioritate prevazuta in caietul de sarcini intre caietele de
sarcini si celelalte componente ale proiectului tehnic (piese desenate, documentatie economica,
etc), nu are drept scop anularea realizarii unei lucrari oarecare figurand intr-unul din documente
si nefigurand in celelalte. Aceasta prioritate nu actioneaza decat in caz de contrazicere.

In consecinta, orice lucrare, material, tehnologie, dispozitie, proces, precautie si obligatie
prezenta intr-un document al prezentului proiect tehnic si nefigurand in alt document din acest
proiect tehnic este in mod formal obligatorie si viceversa.

Astfel executantul are obligatia expresa de a studia intregul proiect tehnic (cu toate
componentele sale), de a-si insusi toate prevederile proiectului, de a semnala in scris
proiectantului in maxim 10 zile de la ridicarea ofertei, si in orice caz inainte de licitare cu
minimum 5 zile, acele neclaritati pe care le gaseste intre componentele proiectului tehnic.
Inexistenta unor sesizari scrise catre proiectant in termenele de mai sus atrage automat
asumarea proiectului in intregime si orice cheltuiala suplimentara ar decurge din acest fapt sta
in sarcina exclusiva a executantului. De altfel, inainte de apelul de oferte, toate antreprizele
ofertante vor depune un act prin care vor certifica ca au studiat proiectul in detaliu, si si-au
clarificat cu proiectantul toate posibilele neclaritati.

Caietele de sarcini indica conditile si criterile de performanta specifice lucrarilor,
antreprizele ofertante avand obligatia expresa de a-si concretiza tehnologiile specifice si de a
prevedea in cadrul cheltuielilor globale pentru lucrarea sau lucrarile contractate, tot ceea ce
trebuie sa intre in pretul de cost al unei astfel de lucrari, potrivit reglementarilor legale. In
consecinta, cei ce se angajeaza sa Indeplineasca prevederile acestui proiect tehnic vor trebui
sa Indeplineasca urmatoarele conditii:

* sa se deplaseze la fata locului, pentru corecta informare asupra conditiiilor impuse de
amplasament

* sa studieze si sa aprofundeze acest proiect tehnic si sa stabileasca de comun acord cu
proiectantui detaliile de executie

* sa lamureasca toate neclaritatile impreuna cu proiectantul, inainte de realizarea ofertei

Toate antreprizele participante la lucrarile de executie se vor angaja in scris sa respecte
deciziile luate de proiectant privind bunul mers si coordonarea lucrarilor, in cadrul derularii
executiei si in vederea punerii in opera rationale a lucrarilor, oricare ar fi constrangerile impuse

antreprizei.
Fod-
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PANOUL DE SANTIER

Se va executa si monta un panou de santier la loc vizibil, ce va fi afisat pe toata durata
santierului conform cu un model ce va fi inmanat de catre proiectant, cu minimum 7 zile inainte
de demararea santierului; cheltuielile cu acest panou vor fi incluse in pretul tamplariei.
Executantul are obligatia de a intretine panoul pe durata santierului si de a-i actualiza datele in
caz de modificari survenite.

COORDONAREA GENERALA A LUCRARILOR T
i C.A-o
S EN.

Toate antreprizele au obligatia de a cunoaste intr-o ma i aprefyfidata ansamblul
categoriilor de lucrari aferente obiectivului prezente atat celelalte capifgle, rezentului caiet
de sarcini tehnice cat si in tot restul proiectului tehnic, cu scopul de a—ofganiza in acord cu
proiectantul etapele si fazele santierului precum si continutul amanuntit al fiecarei faze ale
santierului.

Antreprizele vor furniza in scris, in timpul cerut, si dupa instructiunile pe care le vor primi,
precizarile referitoare la lucrarile a caror executie este legata de constrangeri si
interdependente comune ( impreuna cu alte categorii de lucrari).

Este recomandabila existenta unui antreprenor general pentru toata interventia asupra
obiectivului, pentru 0 mai buna corelare si etapizare a transelor de lucrari, ca si pentru evitarea
unor disfunctionalitati ce ar decurge din insuficienta comunicare intre parti.

CARACTERUL FORFETAR

Este precizat faptul ca lucrarile antreprizei, pe transa de lucrari contractata, au un caracter
forfetar, in limita prestarilor definite in documentatia tehnico-economica inclusa in prezentul
proiect tehnic. Cu toate ca cantitatile sunt deja stabilite, antreprenorul are obligatia de a le
verifica, detalierea cantitativa estimativa fiind socotita ca o obligatie a sa.

ALTE PREVEDERI SPECIALE
1. RECEPTIA LUCRARILOR SiI A TRANSELOR DE LUCRARI

La finalizarea lucrarilor si a transelor de lucrari, partile contractante (beneficiar, proiectant si
executant sau reprezentantii lor legali) vor intocmi un act de receptie a lucrarii sub forma unui
aviz, lucrarea fiind considerata terminata doar daca acest aviz este favorabil. Un aviz
nefavorabil atrage obligatia executantului de a remedia pe propria cheltuiala si in conditiile de
calitate impuse de proiect la termenele stabilite de parti, acele deficiente constatate la
incheierea lucrarilor si care vor fi consemnate in cadrul unui proces verbal intocmit de
proiectant, aprobat de beneficiar si insusit de catre executant.

2. TERMENE DE FINALIZARE

Nerespectarea termenelor de incheiere a lucrarilor la parametrii de calitate ceruti atrage
automat plata unor penalitati al caror cuantum va fi mentionat in cadrul contractului. Efectuarea
la timp dar incompleta sau cu scaderi calitative fata de exigentele de calitate din proiect atrage
pe langa remedierea deficientelor pe cheltuiala executantului si penalitati pe periaoda lucrarilor
de remediere; cuantumul penalitatilor vor fi precizate in contract.

3. ATESTARI, AGREMENTARI

Pentru toate materialele nestandardizate se va proceda la obtinerea agrementelor tehnice,
conform prezentului caiet de sarcini, pct 1.1.

4. PROTECTIA MEDIULUI 4
00
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La elaborarea proiectului s-a avut in vedere prevederile cuprinse in studiul de fezabilitate avizat
de protectia mediului

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si
subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina si se va curata zona de lucru de toate materialele
ramase de la lucrare.

Prin lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii, nu se evacueaza in mediul ambiant
substante reziduale sau toxice care sa altereze intr-un fel calitatea apei, aerului, si subsolului
deci nu influenteaza negativ mediul inconjurator.

Dupa terminarea lucrarilor se vor evacua toate materialele ramase de la lucrare.
Se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de consteue

CAPITOLUL Il - DESCRIEREA INTERVENTIILOR

1. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A ZIDARIILOR
DESCRIPTIV

Reparatiile la zidarie trebuie efectuate cu materiale similare celor existente. Daca in obiectiv nu
exista suficient material, se va cauta material adecvat in imediata apropiere.

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate
(ancadramente, profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

STANDARDE DE REFERINTA

Constructii civile, industriale si agrozootehnice, lucrari de zidarie alcatuire si calcul - STAS
10104-83

Lucrari de zidarie din piatra naturala. Prescriptii de alcatuire - STAS 2917-79

Mortare obignuite pentru zidarii si tencuieli - STAS 2634-80; STAS 1030-85

Normativ privind alcatuirea, calculul, executarea structurilor de zidarie - P 2-85

Var — metode de determinare a caracteristicilor fizice - STAS 3910/2/85

Var, reguli pentru verificarea calitatii - STAS 3910/1/76

Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii - P 10 - 86
Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate, pe pamanturi sensibile la
umezire - P 7 - 92

Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe p&manturi cu
umflaturi si contractii mari (PUCM) - P 70 - 79

Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi si contractii mari - NE-
001-96

Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiald - C 17 —
82

Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din piatra bruta - C 193-79

Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor - P 130 - 97

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Céramizi pline presate pe cale umeda STAS 457-86

509
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Ciment F25; M30, Pa 35 STAS 1500-78
Nisip STAS 1667-76
Var bulgari pentru constructii STAS 146-80

EXECUTAREA LUCRARILOR DE RESTAURARE ZIDARIE

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate (ancadramente,
profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate. Se va executa
urmatorul set de lucrari:

Desfaceri si refaceri de zidarii - pe 0 adancime de cca 25-30 cm ( un bloc de zidarie + mortarul
aferent), cu materiale similare cu cele de la origine (aspect, proprietati si compatibilitati fizico
chimice, inclusiv, comportament in timp), avizate de proiectant, dupa executarea de mostre si
probe. Se vor completa lacunele cu materiale similare. Rostuirea ingrijita a zidariilor aparente:
se testeaza zona de lucru prin usoara ciocnire, se curata rostul cu o piesa ascutita cu multa
atentie fata de zonele limitrofe si fata de propria persoana (a lucratorului) si a celor din jur in caz
de desprinderi neprevazute de parament, se curata cu peria de mortarul pulverulent, se
umecteaza, se mateaza cu mortarul avizat de proiectant, se aplica o rostuire atenta cu manusa
de cauciuc umezita cu apa astfel incat sa se realizeze o usoara adancitura (2-3 mm) fata de
planul vertical al fetei zidului, se curata bavurile si murdaririle cu mortar de pe suprafata pietrei.
1 A. Proces de desfacere a zidariei de caramida pe zone restranse - dezvelirea coronamentelor
zidului sau a reazemelor grinzilor, desfasurat fara producerea de vibratii/zguduiri puternice,
inclusiv transportarea si indepartarea molozului rezultat din demolari. Doar cu instructiuni
precise din partea proiectantului.

1 B. Lucrari suplimentare la zidaria mixta cu piatra bruta

Lucrari pentru desfacerea pe zone restranse a zidariei mixte, ce contine bucati mici de piatra
bruta, in marimi diferite. Lucrari suplimentare de extragere prudenta a caramizilor si a pietrelor
naturale din zidarie, curatare de mortar si depozitare temporara a acestora pentru refolosire.
Necesare la coronamentele zidului, parapeti si umplutura cu zidarie a peretilor cu structura tip
Fachwerk. Rosturile se vor adanci eventual mecanic cu cel putin 8 cm, pentru a putea proteja
astfel caramida. Depozitare temporara pe santier (pe paleti acoperiti) in scopul refolosirii pentru
reparatii.

1 C. Reparatii zidarie la o grosime de pana la 3 caramizi

Scoaterea manuala sau mecanica a caramizilor deteriorate din zidarie. Se va  evitata
deteriorarea caramizilor adiacente, indepartarea mortarului din rosturile verticale si
orizontale, completarea cu caramida noua (refacere tesere caramizi, conform restului zidariei),
rostuire conform celei existente. Inclusiv procurare caramida. Mortar conform celui existent
(mortar pe baza de var)

Caramida: caramida plina, caramida rosie pentru placari, rezistenta la inghet, marime standard,
folosita pe piata, conform celei existente si aprobata de catre dirigintele de santier

1 D. Portiunile de zidarie care contin mai mult de 3 caramizi deteriorate vor fi reparate in
adancime, respectiv inlocuite in parte, inclusiv prin scoaterea manuala din zidarie. Trebuie
evitata deteriorarea caramizilor adiacente. Se vor adauga strepi la zidarie. Inclusiv procurare
caramida. Mortar conform celui existent (mortar pe baza de var). Respectand aceasta pozitie
se vor calcula, conform cantitati de caramida folosite, toate lucrarile de reparatie la zidarii,
parapeti, coronamente ale zidurilor si alte completari, soclu, contraforti, inclinatii ale zidurilor,
umplutura cu zidarie a peretilor cu structura tip Fachwerk, reazeme ale grinzilor, nise, ajustari la
pervazuri, praguri de usa. Calcul conform cantitati de caramida folosite de fapt. Caramida:
caramida plina, caramida rosie pentru placari, rezistenta la inghet, marime standard, folosita pe
piata, conform celei existente si aprobata de dirigintele de santier.

1 E. Inchiderea fisurilor de latime de pana la 5cm

Curatarea prin zgariere a mortarului existent dintre rosturi la o adancime de pana la aprox.10-
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v, C.A ?
SeAVEY

20cm. Deschiderea fisurilor, spalarea flancurilor, purjare; caramizile @€
cu pene de lemn de esenta tare. Fisurile vor fi umplute pana la ad 152
multe straturi groase de mortar de var. Suprafata obtinuta va fi la nivelul Tostue#8f existente.

1 F. Inchiderea fisurilor de latime de pana la 10cm
Curatarea prin zgariere a mortarului existent dintre rosturi la 0 adancime de pana la aprox.30-
40cm. Deschiderea fisurilor, spalarea flancurilor, purjare; caramizile desprinse vor fi stabilizate
cu pene de lemn de esenta tare. Fisurile vor fi umplute pana la adancimea dezvelita cu mai
muite straturi groase de mortar de var. Suprafata obtinuta va fi la nivelul rosturilor existente.

1 G. Repararea fisurilor zidariei, cu o marime de pana la aprox. 10 cm, la o

grosime a zidului de pana la aprox. 80 cm, executand urmatoarele lucrari:

-schimbarea zidariei din zona fisurilor prezentand deteriorari grave;

-executie in etape, etanseizarea zidariei cu rosturi pline, inclusiv teserea zidariei conform
situatiei existente

-armarea rosturilor la fiecare al cincilea rost de rezemare (benzi din otel, perforate) inclusiv
livrarea materialelor (conform pozitiei ,,reparatii la zidaria din caramida")

Injectarea fisurilor de grosime de pana la 5 cm latime
Curatarea fisurilor din zidaria de caramida a zidurilor si planseelor (boiti) si injectare cu mortar
din ciment trass cu var.

1 H. Reparatii rosturi la zidaria din caramida prezentand deteriorari medii.

Curatarea prin zgariere a rosturilor desprinse, la o adancime de aprox. 4cm, curatarea
flancurilor rosturilor; resturile de vegetatie sau radacini trebuie mai intai indepartate cu grija. Nu
se va interveni asupra suprafetelor prezentand rosturi intacte.

Rostuire cu mortar de var conform rostuirii existente. Cu mare probabilitate se va face o
rosturire in doua straturi. La o puternica actionare a razelor solare, rosturile vor fi tinute in stare
umeda pe durata mai multor zile.

Executia lucrarilor - pe interior si pe exterior. Nu se vor tencui partea superioara a turnului si
coronamentui zidariei.

1 J. Piatra naturala neprelucrata cu pene de caramida si caramida, in unele zone cu zidarie de
caramida. Reparatii rostuire - deteriorari avansate
Reparatii rostuire pentru zidaria din caramida, ca la pozitia anterioara, insa in zone prezentand
deteriorari avansate
1 K. Interventie suplimentara la adancimi mai mari ale rosturilor
Interventie suplimentara la adancimi mai mari la rosturi deschise sau desprinse (adancime
aprox. intre 5 si 8 cm).

Pozitia nu face referire la suprafete unde se executa reparatii la zidarie, deoarece in aceste
cazuri se impune o rostuire plina. Decont in functie de marimea suprafatei asupra careia s-a
intervenit.

1 L. Reparatii rosturi la zidaria din piatra bruta
Reparatii la zidaria din piatra bruta la care pietrele sunt vizibile, prin rostuirea acestora
Desprinderea rosturilor deteriorate, curatare, tratament preliminar si aplicarea mortarului de var
in trei straturi.

Culoare si componenta material conform material existent la fata locului.

Fixarea unor caramizi desprinse este inclusa in aceasta pozitie. Executia se va face doar dupa
o consultare prealabila a dirigintelui de santier. Nu se va interveni asupra suprafetelor de rosturi
intacte. Decont in functie de zonele asupra carora s-a intervenit.

Profilaturile si alte elemente decorative se trateaza conform prevederilor din caietele de sarcini -
lucrari la paramente.La socluri se desfac local portiuni de zidarie indicate de proiectant, si se
refac, cu ajustarea noului nivel de calcare, In aceleasi conditii ca la primul paragraf al acestui
descriptiv. Toate lucrarile la zidarii se efectueaza dupa lucrarile structurale de consolidare, dupa
dobandirea stabilitatii structurale (se vor studia prevederile proiectului tehnic de structura dupa
terminarea operatiilor la zidarii, abia atunci se ataca lucrarile referitoare la paramente.
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CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

— Se vor intocmii procesele verbale de lucrari ascunse

— Lucrarile de finisaj — tencuieli interioare, respectiv zugrdveli — vor ¥ ate numai dupa
verificarea prealabila semnalata in punctul anterior

2. LUCRARI DE CONSERVARE+RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN LEMN:
SCARI

DESCRIPTIV

In biserica exista doar scari de lemn. in hambar se propune o scara noua din lemn.

SCARI DE LEMN

Elementele constructive ale cladirilor ansamblului de la Selistat sunt realizate in cea mai mare
parte din brad/molid sau stejar/gorun. Toate elementele din lemn ale scarilor vor fi supuse unui
control atent in urma caruia se vor stabili, de comun acord cu proiectantul care parti se vor
extrage si inlocui cu altele din lemn de aceeasi esenta, forma si mod de prelucrare. Desfacerile
se vor face cu mare grija atat pentru a nu vatama celelalte elemente cat si pentru siguranta
lucratorilor; In prealabil se vor lua toate masurile de sprijinire locala a scarii, sprijinire necesara
operatiilor de extragere si inlocuire.

Toate piesele din lemn, dupa investigare se trateaza biocid (atat impotriva ciupercilor cat
si impotriva insectelor), cu sare de bor si ignifug, cu solutie de KCr2 +CuS04 +B (Romalit
NTB). Piesele sau zonele deja atacate de microorganisme sau insecte in asa masura incat sa
nu mai corespunda exigentelor statice si functionale, se vor inlocui cu altele din aceeasi esenta
de lemn, de aceeasi forma, gabarit, mod de prelucrare, si de imbinare cu cele de la origine
alterate si inlocuite. Substantele si metodele de aplicare alese vor fi aratate proiectantului prin
mostre si probe iar aplicarea lor este conditionata de avizul favorabil (in scris) al acestuia. Se
vor evita materiale ce pot schimba culoarea si aspectul lemnului, ce degaja emisii sau
substante volatile nocive sau inflamabile. In cazul totusi al utilizarii locale al acestor substante,
se vor lua toate masurile pentru securitatea lucratorilor, pentru protectia mediului si se va avea
grija ca pana la deplina lor uscare spatiile respective sa fie corect aerisite si sa se ia toate
masurile de paza contra incendiilor. Nu se admit materiale contrare prevederilor legii mediului si
altor prevederi legale in acest sens.

Se va manifesta o grija deosebita contactului dintre elementele de lemn si zidarie, pentru
a evita contacte umede imediate si in timp ale lemnului cu zidaria. In acest scop se vor lua
masuri de protectie a lemnului fata de umezeala peretilor prin inserarea de tigle atat sub
capatul grinzii cat si lateral si deasupra acestuia, daca e cazul.

Esafodajele locale necesare inlocuirilor de mai sus se monteaza si se demonteaza cu
mare grija, evitandu-se orice trepidatii, loviri bruste, vibratii, ciocniri accidentale care ar putea
pune in pericol static intreaga cladire.

Inainte de inceperea executiei se vor lua toate masurile necesare protejarii celorlalte
elemente de arhitectura din spatiile unde se lucreaza cu prelate sau alte dispozitive.

Aceleasi masuri se vor lua si in cazul balustradelor si mainilor curente din lemn.
Pentru stabilirea modalitatii de protectie a elementelor de lemn pictat din biserica, se va
consulta obligatoriu un specialist in pictura pe lemn.
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3. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN LEMN:
TAMPLARIE DE LEMN

DESCRIPTIV

La toate tamplariile existente se vor efectua urmatoarele seturi de operatii:
- desfacere cu numerotare si marcare usoara reversibila

- curatire in aceeasi maniera cu cea enuntata la scari sau sarpante

- completari locale cu piese din acelasi tip de lemn (esente, proprietati fizico-chimice)

- aplicare tratamente generale pentru toate piesele din lemn (fungicide, de protectie), care sa
nu schimbe aspectul si caracteristicile originale ale elementelor; repovsire dupa caz

- repozitionarea pieselor la locul de origine

- toate seturile de operatii necesita avizul favorabil al proiectantului dupa executarea unor
mostre si probe.

Pentru tamplariile noi se vor folosi tamplarii lemn foioase si geam simplu.

STANDARDE DE REFERINTA

STAS 466-79 - Usi din lemn pentru constructii civile, sectiuni.
STAS 799-73 - Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale de
calitate
STAS 9322-73 - Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie
STAS 4670-74 - Modularea constructiilor. Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit
si social-culturale.
STAS 1637-73 - Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetei usilor si  ferestrelor, a

sensului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica.
MATERIALE FOLOSITE

Téamplariile se vor realiza din lemn de brad bine uscat sau chiar uscat la cald, conform
necesitatilor.

Umiditatea lemnului se va incadra in intervalul 12-15%.

Tamplaria noua se va vopsi la culoare cu tampldria existentd sau se va cerui, dupé caz.
Feronerie, inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate.

Etansarea intre toc si zidarie se va face cu mortare compatibile cu constructia existenta.

Se vor utiliza obligatoriu produse de constructii pentru care existd documente de atestare a
conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performantd, in concordantd cu cerintele
si nivelurile minimale de performantd prevdzute de actele normative si referintele tehnice in
vigoare.

Alegerea materialelor de finisaje se va face de comun acord cu proiectantul si beneficiarul
lucrarii.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Reparatii tamplarie existenta:
- Se verificd elementele existente de tamplarie
- Se inlocuiesc elementele putrezite, rupte, degradate
- Se curata tdmplaria existenta, peretele la intersectia cu tampléria
~ Se reface etanseitatea la contactul cu peretele.
- Se inlocuiesc ochiurile de geam lipsa sau sparte.
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Montare ferestre noi:
- Se elibereaza elementele existente / zidarie in locul montajului
- Se curata peretele la intersectia cu tamplaria
- Se releveaza dimensiunile golului
- Golul de geam se protejeaza impotriva efractiei pe timpul lucrérilor
- Se realizeaza tampléariile noi in ateliere cu specific
- Se verifica potrivirea si dimensiunile la fata locului
- Se fac eventualele ajustari
- Se monteaza tdmpléaria noua pe pozitie, conform detaliilor de producator
- Se realizeaza etanseitatea la contactul cu peretele
- Se monteaza feroneria
- Se monteaza cercevelele mobile.
- Se monteaza mecanismele de actionare.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare,
la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului.

- Cercevelele se inchid si se deschid cu greutate.

- Defecte de montaj al feroneriei.

- Etansari si chituri neregulate.

Defecte majore se considera urmatoarele :

- Cercevelile, completarile nu corespund ca dimensiuni cu tocul, rostul intre toc si
tdmplaria existenta, nefiind conform cu detaliile;

- Cercevelele au tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la
verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor.

- Rama fixa a tamplariei nu este fixata pe elementele de structura.

Péna la receptie lucrarilor se va avea grija ca tAmplaria sa nu fie deteriorata in cursul executarii
ultimelor operatiuni de finisare.

Este recomandabil ca usile si ferestrele sa fie protejate cu hartie in timpul zugravelilor.
Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.

in cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de
sigurantd in exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrdrilor necorespunzatoare sau
defectuoase.

4. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A PARAMENTELOR EXTERIOARE

DESCRIPTIV

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate
(ancadramente, profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.
Dupa executia lucrarilor referitoate la zidarii se va executa urmatorul set de lucrari:
-curatiri de rosturi la zidariile aparente - a se vedea caietul de sarcini - zidarii
-desfacerea tencuielilor degradate cu atentie, la indicatia proiectantului
-desfacerea profilaturilor trase sau modelate cu pastrarea unor martori, refacerea altor
profile similare cu martorii (aspect, compozitie, proprietati fizico-chimice, etc.); completarea
acelora ce nu necesita desfacerea; toate aceste operatii se executa dupa avizarea de catre
%4
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proiectant a probelor si in locurile indicate de acesta.
-desfacerea si refacerea corniselor profilate, acolo unde este cazul, conform specificatiei
de mai sus, refacere tencuieli obisnuite pe baza de var
Acestea se vor executa dupa avizarea unor mostre de catre proiectant, si dupa ce
acesta a indicat zonele unde se desface cu atentie tencuiala veche si se aplica noua tencuiala.
Rostuirea ingrijita la fata zidului dar usor in interior, dupa rostuirea profunda si matarea
mortarului in rost, cu manusa de cauciuc uda, urmata de spalarea atenta cu buretele a
elementelor de piatra pentru indepartarea mortarului remanent si a bavurilor din mortar: inainte
de demararea operatiei se executa o proba in situ ce necesita avizul favorabil al proiectantului
sau al reprezentantului acestuia.

Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea
usoara cu buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor
(inclusiv a fisurilor, crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la
origine, avizate de proiectant, eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si
probe.

STANDARDE DE REFERINTA

1.STAS 146-80 - Var pentru constructii

2.SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland

3.STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

4 STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

5.STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

6.STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri

7.STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

8.STAS 2073-75 - Clorura de calciu tehnica

9.5TAS 2542-82 - Impletituri din s&rma. Plase cu ochiri hexagonale si trapezoidale

10.STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare

11.STAS 3910/1-76 - Var. Reguli pentru verificarea calitatii

12.STAS 4686-71 - Argila pentru mortare pe baza de ciment argila

13.STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului

14.STAS 7055-87 - Ciment Portland alb

15.STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase

16.SR EN 196-7/1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii

17.STAS 8626-70 - Lignosulfonat de calciu tehnic

18.STAS 8819-88 - Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si
mortare

19.STAS 9201-80 - Var hidrant in pulbere, pentru constructie.

Normative :

1. C 18-83 — Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

2. C 56-85 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,

instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84

Nisip STAS 1667-76

Var bulgari pentru constructii STAS 146-80

Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa
conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor
existente, sa aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de

815

Cristina Turcanu Birou Individual de Arhitectur3 pag.13




proiectant. Se va utiliza mortar de var gras (tinut in groapa minimum un an); se va amesteca cu
pulbere si granule de caramida; agregatele (nisip) vor avea granulometria asemanatoare cu
cea a mortarelor de origine din locurile respective (in general o granulometrie variata, ajungand

si pentru aspect.
Nu se vor folosi mortare cu adaos de ciment.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Consolidarea si conservarea mortarelor existente:
Se vor localiza impreuna cu proiectantul acele zone ce trebuie conservate si consolidate.
Se vor delimita Tmpreuna cu restauratorul de parament zonele cu picturd murald , zonele care
trebuie protejate / conservte / restaurate. Lucrarile de conservare si restaurare componente
artistice sunt tratate intr-o documentatie separata.
Extragerea sarurilor si umiditatii din pereti cu mortare speciale cu adaos higroscopic.
Se accepta atat solutii temporare -comprese (aplicare-extragere) cat si definitive, remanente cu
conditia nealterarii aspectului initial si a compatibilitatiii fizico-chimice.
Rostuirea ingrijita (la fata zidului dar usor in interior, dupa rostuirea profunda si matarea
mortarului in rost) cu manusa de cauciuc uda, urmata de spalarea atenta cu buretele a
elementelor de piatra pentru indepartarea mortarului remanent si a bavurilor din mortar: inainte
de demararea operatiei se executa o proba in situ ce necesita avizul favorabil al proiectantului
sau al reprezentantului acestuia.
Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea usoara cu
buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor (inclusiv a
fisurilor, crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la origine, avizate
de proiectant, eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si probe.
Refacerea continuitatii paramentului exterior prin matarea fisurilor crapaturilor, a lacunelor cu
materiale si tehnici similare cu cele de la origine (aspect, proprietati si compatibilitati fizico-
chimice, evolutie in timp si raspuns la anumite solicitari), avizate de proiectant.
Aplicarea de tratamente hidrofuge (impregnare cu silicon $=25%)

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Se admit abateri conform normativelor.

Se verifica lipsa defectelor precum: crapaturi, fisuri, umflaturi, impuscari de var, desprinderi,
lipsuri, pete, eflorescente.

Se verifica grosimea, aspectul, acoperirea, planeitatea, racordarea cu elemente existente.
Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.

in cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de
sigurantd in exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzatoare sau
defectuoase.

5. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A PARAMENTELOR INTERIOARE
DESCRIPTIV

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate
(ancadramente, profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

Dupa executia lucrarilor referitoate la zidarii se va executa urmatorul set de lucrari:
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-acestea se vor executa dupa avizarea unor mostre de catre proiectant, si dupa ce acesta a
indicat zonele unde se desface cu atentie tencuiala veche si se aplica noua tencuiala.

-desfacerea tencuielilor degradate cu atentie, la indicatia proiectantului

-consolidarea si conservarea mortarelor existente

Se vor localiza impreuna cu proiectantul acele zone ce trebuie conservate si consolidate.
Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa
conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor
existente, sa aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de
proiectant.

Extragerea sarurilor si umiditatii din pereti cu mortare speciale cu adaos higroscopic.

Se accepta atat soluti temporare - comprese (aplicare-extragere) cat si definitive,
remanente cu conditia nealterarii aspectului initial si a compatibilitatiii fizico-chimice.

Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea
usoara cu buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor
(inclusiv a fisurilor, crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la
origine, avizate de proiectant, eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si
probe.

STANDARDE DE REFERINTA

1.STAS 146-80 - Var pentru constructii

2.SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland

3.STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

4.STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

5.STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

6.STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri

7.STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali

8.STAS 2073-75 - Clorura de calciu tehnica

9.STAS 2542-82 - Impletituri din sérma. Plase cu ochiri hexagonale si trapezoidale

10.STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare

11.STAS 3910/1-76 - Var. Reguli pentru verificarea calitatii

12.STAS 4686-71 - Argila pentru mortare pe baza de ciment argila

13.STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului

14.STAS 7055-87 - Ciment Portland alb

15.STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase

16.SR EN 196-7/1995 - Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii

17.STAS 8626-70 - Lignosulfonat de calciu tehnic

18.STAS 8819-88 - Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si
mortare

19.8STAS 9201-80 - Var hidrant in pulbere, pentru constructie.

Normative :

1. C 18-83 — Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

2. C 56-85 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,

instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Nisip STAS 1667-76
Var bulgéri pentru constructii STAS 146-80

Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa
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conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor
existente, sa aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de
proiectant. Se va utiliza mortar de var gras (tinut in groapa minimum un an); se va amesteca cu
pulbere si granule de caramida; agregatele (nisip) vor avea granulometria asemanatoare cu
cea a mortarelor de origine din locurile respective (in general o granulometrie variata, ajungand
pana la aproximativ 5mm). Se vor executa probe pentru proportia amestecului var-agregat, ca
si pentru aspect. ,

Nu se vor folosi mortare cu adaos de ciment.

EXECUTAREA LUCRARILOR %

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a element invecinate
(ancadramente, profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

Dupa executia lucrarilor referitoate la zidarii se va executa urmatorul set de lucrari:
-acestea se vor executa dupa avizarea unor mostre de catre proiectant, si dupa ce acesta a
indicat zonele unde se desface cu atentie tencuiala veche si se aplica noua tencuiala.
-desfacerea tencuielilor degradate cu atentie, la indicatia proiectantului
-consolidarea si conservarea mortarelor existente
Se vor localiza impreuna cu proiectantul acele zone ce trebuie conservate si consolidate.

Se vor delimita impreuna cu restauratorul de parament zonele cu picturd murald , zonele care
trebuie protejate / conservte / restaurate. Lucrarile de conservare si restaurare componente
artistice sunt tratate intr-o documentatie separata.

Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa
conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor
existente, sa aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de
proiectant.

Extragerea sarurilor si umiditatii din pereti cu mortare speciale cu adaos higroscopic.

Se accepta atat solutii temporare - comprese (aplicare-extragere) cat si definitive, remanente
cu conditia nealterarii aspectului initial si a compatibilitatiii fizico-chimice.

Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea
usoara cu buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor
(inclusiv a fisurilor, crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la
origine, avizate de proiectant, eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si
probe.

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Se admit abateri conform normativelor.
Se verifica lipsa defectelor precum: crapaturi, fisuri, umflaturi, impuscari de var, desprinderi,
lipsuri, pete, eflorescente.
Se verifica grosimea, aspectul, acoperirea, planeitatea, racordarea cu elemente existente.
Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
in cazul nerespectérii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de
sigurantd in exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzétoare sau
defectuoase.

6. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE LA PARDOSELI

DESCRIPTIV

S
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Distingem 2 categorii de pardoseli: -pardoseli din caramida
-pardoseli de lemn

IS_EV. C.A.

%, SELISTAT

=) “}g i e
et

Pardoseala noua din caramida este asemanatoare cu cea gasita in sondajul arheologic,
de culoare naturala, neglazurata. Se vor respecta prevederile din plansele de arhitectura.

La scara de acces in turn se va realiza o pardoseald de caramidéa fixatd pe un strat de
nisip, sub care se va asterne un strat de 25 cm de pietris cu rol drenant. De-a lungul zidului
bisericii va fi 1asat un spatiu liber cu latimea de 15 cm, fara pardoseald de caramida, ce va fi
umplut cu pietris (16-32 mm).

Pardoselile de caramida sunt considerabil mai rezistente fata de cele de de lemn. Folosirea lor
este recomandata deasemenea in conditii de umiditate ridicatd a solului, precum este cazul in
proiectul de fata.

Se vor folosi caramizi de dimensiunile celor descoperite in stratul istoric descris mai sus.

Orice sapaturi realizate in bisericd se vor face cu supravegherea unui arheolog.

&

PARDOSELILE DIN CARAMIDA DUBLU PRESATA

STANDARDE DE REFERINTA

1.STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane

2.STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarii

3. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti mineral

4. STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.

5. STAS 10109/1-82 - Constructii de zidarie

6. STAS 457-86 - Caramizi pline

7.STAS 5185-86 - Elemente de ziddrie din argild arsd pentru ziduri portante exterioare si
interiocare

Normative

1.C17-82 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
2.C35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completarile
acestuia.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Caramizi pline presate STAS 457-86
Nisip STAS 1667-76
Var bulgéari pentru constructii STAS 146-80

Se vor utiliza obligatoriu produse de constructii pentru care existd documente de atestare a
conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performantd, in concordanta cu cerintele
si nivelurile minimale de performantd prevazute de actele normative si referintele tehnice in
vigoare.
Alegerea materialelor de finisaje se va face de comun acord cu proiectantul si beneficiarul
lucrarii.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Se vor respecta prevederile din plansele de arhitectura.
La accesul in turn se va monta o pardosealéd de caramida fixata intr-un strat de nisip, sub care
se va asterne un strat de 25 cm de pietris cu rol drenant. De-a lungul zidurilor cladirii monument
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va fi 1asat un spatiu liber cu latimea de 15 cm, fara pardosealé d
pietris (16-32 mm).

- Anterior lucrarilor se vor proteja orice elemente existente
constructii (praguri, socluri, zidarii, baza stéalpilor etc.)

- Se vor desface / demonta pardoselile precedente a caror efl mare
proiect.

- Se va marca linia de nivel de contur si se vor stabili repere pentru cotele prevazute in
proiect.

- Se vor elimina straturile superioare de pamant / pietris in vederea asigurdrii cotelor
stratului suport.

- Lucrérile de sapatura se vor realiza sub supravegherea unui arheolog. Orice descoperire
care necesitd cercetari arheologice suplimentare si a carei existente este pusa in pericol
de lucréarile ulterioare va fi raportatd de catre arheolog, acesta putand cere stoparea
lucrérilor respective pana la definitivarea descarcarii arheologice necesare.

- Stratul de paméant descoperit va fi compactat cu maiul, in functie de starea / densitatea
stratului suport. Statul suport va fi nivelat.

- [Executarea pardoselilor se va face dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseal3.

- Se monteaza un strat de pietris granulatie 8-32mm, cu rol de rupere a capilaritatii. Stratul
de pietris va fi compactat.

- Peste stratul de pietris se monteazd o membrana de geotextil.

- peste membrana de geotextil se pune un strat de nisip de 10cm.

- Se va asigura planeitatea stratului de nisip si a cotelor de nivel din proiect.

- Stratul de nisip va fi intrerupt pe contur, la 15 cm de perete, pentru montarea zonei de
pietris perimetrala.

- Caramizile nu se vor dispune cu suprafata neteda la partea superioara. Suprafata aspra,
impregnata cu nisip, va fi la vedere, iar caramizile se vor dispune féra rosturi intre ele.

- In functie de céramizile alese pentru montaj, se poate aplica un tratament de suprafats

prin slefuirea nisipului fin de pe suprafatd in rosturi si impregnarea repetatéd a
suprafetelor cu ulei de in.

Stereotomie:
- Se vor respecta reperele de stereotomie din proiect.
- Perimetral, dupa respectarea distantei de 15 cm de pereti, se vor monta céramizi de
pardoseala, pozitionate perpendicular pe peretele de contur.
- Caramizile de pardoseala se vor monta culcat, pe latura mare.
- Caramizile de pardoselaa se vor monta fara rosturi.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Se va verifica respectarea cotelor de referintd specificate in piesele desenate.
Nu se vor accepta diferente de planeitate mai mari de 3mm.
inainte de receptie se va verifica orizontalitatea suprafetelor, coliniaritarea, racordarea la
pardoselile invecinate.

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
In cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de
siguranta in exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrdrilor necorespunzétoare sau
defectuoase.

PARDOSELI DIN DUSUMEA OARBA
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Se vor identifica zonele in care exista degradari importante ale dusumelelor de lemn si se
vor executa urmatoarele operatii:

Pregatirea suprafetei suport prin frecare cu peria de sarma, cioplire sau alte metode in
vederea indepartarii corpurilor sau depunerilor existente.
Dusumeaua oarba din scandura de rasinoase va fi batuta cu cuie de constructii pe grinzile
suport.

7. REALIZAREA LUCRARILOR DE TINICHIGERIE

- tabla zincata de 0,5mm;

- banda laminata;

- aliaj de lipit staniu - plumb; .
- carlige din otel zincate. g
Executia lucrarilor de tinichigerie va incepe dupa verificarea i suportului pentru

carlige in ceea ce priveste planeitatea sa si posibilitatea de a fixa corespunzator carligele pe el.

Inceperea lucrarilor se va face dupa finisarea completa a cornisei sau a streasinii si
executarea tencuielilor si zugravelilor la zidurile pe care se vor monta burlane.

Lucrarile constau in:

- stabilirea si marcarea pozitiei pieselor de racordare in camp, piesele de racordare la burlan si

a coturilor;

- se bat carligele pentru piesele speciale;

- dupa ce toate carligele sunt montate, se verifica panta, se prind intre ele piesele speciale si

apoi la dimensiunea de livrare si ajustate dupa necesitate;

Montarea burlanului se executa incepand de jos in sus prinzand fiecare tronson de
burlan intr-o brida fixata in zidarie si amplasata imediat sub punctul de innadire. Racordarea Ia
streasina, trecerea prin ancadramente sau solbancuri se executa cu ajutorul rosturilor;
Curatirea periodica a vazoanelor se face ori de cate ori este nevoie, cu o scafa de lemn. In
timpul operatiunilor de montaj sau curatire se interzice sprijinirea de jgheaburi si burlane.

Conditii tehnice de calitate

Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari:
-calitatea suportului carligelor;
-prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor;
-amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp, a pieselor de la burlane, a
coturilor precum si a tronsoanelor de jgheab;
-executia corecta a sortului, mai ales in ceea ce priveste prinderea si racordarea Iui la jgheab;
-verificarea prin turnarea de apa in jgheab, a pantei spre burlan si a etanseitatii imbinarilor
dintre elemente prin infundarea burlanelor;
-verificarea imbinarilor dintre burlane, coturilor si a prinderilor lor in bratari.

8. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A INVELITORILOR SI A
DISPOZITIVELOR DE ELIMINARE A APELOR METEORICE

DESCRIPTIV

Invelitoarea actuala se va revizui in intregime si se va realiza o invelitoare din tigle
similare ca aspect, proprietati fizico-chimice, culoare, textura, impermeabilitate, permeabilitate

Gef

Cristina Turcanu Birou Individual de Arhitectura pag.19




la vapori.

Tiglele se vor aseza pe sipci care vor fi inlocuite in cea mai mare parte, peste capriori, si
vor fi ancorate cu sarma moale de otel deoarece panta este destul de mare.

Jgheaburile si coloanele de scurgere existente se vor inspecta, curata si repara local.

Se va acorda o atentie sporita a racordurilor invelitorii cu timpanele si alti pereti
asemanatori; aici se vor introduce sorturi de etansare si racord din tabla zincata.

STANDARDE DE REFERINTA

.
=

C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constr .z
'~ )

MATERIALE FOLOSITE

Tigléa ceramicd solzi - se vor folosi tigle similare ca aspect, proprietati fizico-chimice,
culoare, textura, impermeabilitate, permeabilitate la vapori.
Se vor utiliza obligatoriu produse de constructii pentru care existd documente de atestare a
conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordantad cu cerintele
si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in
vigoare.
Alegerea materialelor de finisaje se va face de comun acord cu proiectantul si beneficiarul
lucrarii.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Anterior lucrarilor de reparatii curente la invelitoare se vor executa lucréarile de reparatii la
sarpanté conform caietelor de sarcini specialitatea rezistenta.
Se verifica si revizuieste stratul suport - lati de lemn.
Tiglele cu defecte , tiglele sparte, fisurate, desprinse, cdzute sau nefixate corespunzétor se
indeparteza si se inlocuiesc cu tigle similare ca aspect, proprietati fizico-chimice, culoare,
textura, impermeabilitate, permeabilitate la vapori.

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Executantul va prezenta agrementele tehnice ale produselor si materialelor folosite.
inainte de receptie se va verifica respectarea indicatiilor de montaj ale producatorului.
Se va verifica respectarea pantelor si aliniamentelor acoperisurilor. Se vor verifica imbinarea,
etanseitatea, racordarea la atice, calcane etc.
Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.

in cazul nerespectérii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei

de sigurantd in exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzatoare sau
defectuoase.

9. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE LA ELEMENTELE DIN METAL
DESCRIPTIV

Categoriile de obiecte ce intra in acest capitol:
- feronerie, balamale, inchizatori, clante, si alte accesorii metalice ale tamplariilor
- oricare alte piese metalice originale
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Toate aceste obiecte intra intr-un proces de curatare: identificare, marcarea piesei
repective si a locului de extragere, extragere cu mare grija, curatare, replasare in locul de
origine.

Toate substantele si tehnicile de aplicare vor urmari urmatoarele
* sa nu modifice aspectul original al obiectelor
* sa nu produca efecte negative in timp
* sa nu reactioneze intre ele si intre ele si celelalte materiale
+ sa nu fie toxice, poluante
+ daca se utilizeaza substante volatile, solventi, etc., lucrarile de curatare
spatii exterioare sau corect ventilate
* sa nu fie contrare prevederilor legislatiei referitoare la protectia mediului inconjurator
* sa fie prezentate proiectantului pe mostre si simulari, si, inaintea aplicarii lor sa se obtina
avizul scris al acestuia.

Pentru acele piese metalice ce nu mai sunt valabile din punct de vedere functional se vor
executa replici identice cu originalul (din acelasi material, si pe cat posibil realizate cu tehnici
de la origine; si acestea necesita avizul scris al proiectantului).

S.EV.CA. 2
SELISTAT 5

10. LUCRARI DE AMENAJARI! EXTERIOARE

DESCRIPTIV

PODESTE ACCESE DIN LESPEZI DE PIATRA

Dupa nivelarea straturilor de pamant, se va aseza un strat de argila impermeabila care se va
compacta in asa fel incat sa se obtina pantele de scurgere a apelor meteorice.

Lespezile de piatra naturala se vor aseza pe un strat uniform de nisip, peste stratul de
argila compactata, avand grija sa se realizeze panta corespunzatoare

TROTUATE SI ALEI DIN PIATRA DE RAU

Proiectul prevede executarea de pardoseli exterioare cu finisaj din piatrd de rau.
Se vor respecta prevederile din proiect, plansele de arhitectura, rezistenta si instalatii.

STANDARDE DE REFERINTA

SR EN 1468.2012 - Piatra naturald. Placi brute.
SR EN 1467/2012 - Produse din piatra naturala. Blocuri brute.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Nisip STAS 1667-76
Var bulgari pentru constructii STAS 146-80
Agregate naturale de balastiera STAS 662- 89.

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri STAS 667-90.
Piatra de rau

EXECUTAREA LUCRARILOR
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Anterior executarii lucrarilor de pavaje exterioare se vor realiza toate lucrédrile de
sistematizare verticald, izolatii, drenaj, instalatii etc. in straturile de sub pavajele propuse.
Se stabilesc reperele si cotele de nivel conform proiectului. Se marcheaza traseul /
zonele de pavaje.

Se indeparteaza straturile de pamant vegetal

Se executd sdpaturile necesare pentru asternerea straturilor inferioare de pietris, nisip
(unde este cazul). Orice sapatura se va realiza cu supraveghere arhe i
Se asterne stratul de pietris (la trotuare perimetrale: pietris 8-323u
compacteaza

Se monteaza o membrana de geotextil ! /4
Se asterne un pat de nisip z
La marginea trotuarelor se prevad pietre de dimensiuni mari mei
adanc, pentru realizarea unei borduri e

Se fixeaza stratul de finisaj de piatrd de rau in patul de nisip, cu asigurarea cotelor si
pantelor din proiect.

Rosturile dintre pietrele de rAu se umplu cu mortar de var si nisip.

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Se va verifica respectarea cotelor de referintd specificate in piesele desenate.

Se vor verifica realizarea pantelor specificate in proiect

inainte de receptie se va verifica orizontalitatea suprafetelor, coliniaritarea, racordarea la
pardoselile invecinate.

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.

- In cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii
cerintei de sigurantd in exploatare, proiectantul poate cere refacerea Ilucrarilor
necorespunzatoare sau defectuoase.

LUCRARI DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Apele pluviale se vor dirija spre poarta sudica de acces in incinta, unde sunt intubate pentru a
traversa zidul.

La exteriorul zidului de incinta se va amenaja o rigola cu lungimea de 1.5m, pentru indepartarea
apei de zid.

CAPITOLUL 1l - CONDITII TEHNICE PENTRU UTILAJE

La executarea lucrarilor prevazute in project se vor folosi urmatoarele utilaje:

- malaxor de mortar de 150 |, actionat electric;
- incarcatoare pe pneuri de 2,6-3,9 mc;

- autobasculante pentru transportul pamantului;
- motocompresoare

- ciocane pneumatice de abataj de 8-12 kg;

- aparate de sudura electrica
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- masini electrice de gaurit

- rotopercutante, cu burghiu vidia;

- pompa manuala de injectat mortar in zidarii;
- electrocompresor de aer, etc.

Instalatiile vor putea incepe lucrul numai daca au fost receptionate, pentru a avea
garantia ca functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii.

CAPITOLUL IV - CALIFICAREA PERSONALULUI

Personalul de executie va fi atestat pentru lucrarile de constructii la monumente istorice.

Exploatarea utilajelor va fi permisa numai de catre personal calificat, care a fost atestat
pentru utilajele respective.

CAPITOLUL V - NORME DE PROTECTIE A MUNCII SI DE SIGURANTA
PE SANTIER

La executarea lucrérilor ce fac obiectul prezentelor instructiuni tehnice se vor respecta
masurile de protectia muncii prevazute in ,Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in
constructii, aprobat cu Ordin MLPAT nr.9/N/15.111.1993 si Normele generale de protectia muncii
nr. 507 al Ministerului muncii si solidaritatii sociale, si nr. 933 a Ministerului Sanatatii si a
familiei.

Se vor respecta prevederile legii protectiei muncii legea nr. 177/2000 pentru modificarea
si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, cét si legea 90/1996.

Pe santier executantul este obligat s& respecte prevederile art. 18, cap. lli, alin. F, g, |,
din Legea 90/96, referitor la cunoasterea de catre salariati a prevederilor legale in domeniul
protectiei muncii, sa {iné evidenta locurilor de munca periculoase si sé ia masuri pentru evitarea
accidentelor de munca (lucrul la inéltime, lucrari de zidarie, finisaje).

De asemenea executantul este obligat sa respecte conf. cap. lll, art. 208, lit. a, b, ¢, d, e,
din Norme Generale de Protectia Muncii:

-prevederile art. 19, cap llI, alin. e, f, referitoare la accidentele de muncé — anuntarea acestora
in cel mai scurt timp.

-pe santier se vor folosi numai echipamente tehnice proiectate, construite si certificate, astfel
incét sé se elimine riscurile datorate operatiilor de ridicare in principal, riscurile legate de
caderea sarcinii, izbirea sarcinii sau rasturnarea din cauza manipularii sarcinii, conf. cap. 4 din
Legea 90/96.

-se vor respecta prevederile anexei nr. 1, art. 8.2, "Protectia impotriva pericolelor
generate de echipamente electrice”, din Legea 90/1996.

Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este datoare
sa ia orice masuri de protectie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier in

deplina siguranta.
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Se reamintesc mai jos cateva prevederi care trebuiesc avute permanent in vedere:
- spatiul de amplasare a instalatiilor va fi liber de orice obstacole;
- nici un utilaj nu va incepe lucrul daca nu a fost receptionat, pentru a avea garantia ca
functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii si cu norm otectia muncii
specifice;
- Nu se va stationa in raza de actiune a utilajelor in lucru;
- piesele in miscare ale instalatiilor vor fi prevazute cu aparatori; \ o S Ev.ca
- comenzile utilajelor se vor verifica zilnic; W%, SELISTAT
- se interzice stationarea in raza de actiune a instalatiilor si a utilajelox8e«i A
- la confectionarea si montarea armaturilor se vor utiliza palmare (manustde protectie);
- portul castii de protectie este obligatoriu;
- accesul la lucrarile situate la maltime se va face pe scari stabile, prevazute cu balustrade
de protectie,
- la executarea lucrarilor situate pe taluzuri, sau la inaltime, muncitorii vor fi echipati cu
centuri de siguranta, legate de franghii (corzi) ancorate de tevi metalice bine fixate;
- revizia instalatiilor se va face la termenele stabilite de catre mecanicul sef al executantului:
- inainte de inceperea programului de lucru sau inaintea inceperii fiecarui schimb, precum si
dupa precipitatii abundente, seful punctului de lucru va efectua o verificare a terasamentului
in zona de lucru in scopul depistarii aparitiei de fisuri si crapaturi, care pot periclita
desfasurarea lucrarilor in conditii de siguranta.

Personalul de executie va fi instruit pentru cunoasterea si aplicarea normelor de protectia
muncii, asupra modului de lucru, comportarea la locul de munca, precum si asupra posibilelor
masuri speciale ce se pot lua pe parcursul executiei de catre conducatorul punctului de lucru.

Este obligatorie efectuarea lunara a instructajului de protectia muncii a personalului
angajat, precum si a personalului nou angajat, care nu va incepe lucrul decat dupa ce si-a
insusit instructajul, cu consemnarea in fisele de instructa;j.

Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror situatii periculoase pe tot parcursul
executiei.

Masurile organizatorice de protectie a muncii cuprind:

- instruirea intregului personal ce participa la realizarea lucrarilor;
- responsabilitati in pregatirea lucrarilor;

- indeplinirea formelor de lucru;

- admiterea la lucru;

- controlul si supravegherea echipelor de lucru.

La proiectare s-au avut in vedere masuri de protectia muncii atat pe perioada de
executie, cat si in timpul exploatarii.

CAPITOLUL VI - PAZA CONTRA INCENDIILOR

Executantul va lua toate masurile prevazute pentru respectarea normelor in vigoare referitoare
la prevenirea si stingerea incendiilor, facand instructajul necesar cu personalul de pe santier.

Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative referitoare la
paza contra incendiilor:

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (ord. M.I. nr. 381/04.03.1993 si MLPAT
nr. 7/N/03.03.1993, publicat in Monitorul Oficial.

- C 300 - 94 "Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora” - MLPAT nr. 20/N/11.07.94, publicat in Buletinul
Constructiilor nr. 9/1994.

- Normativul P118/99.
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CAPITOLUL VIl - CONSIDERATII FINALE

@

LEGEA NR. 10/1995 PRECIZEAZA EXIGENTELE DE PERKORMANYA ESENTIALE
OBTINERII UNOR CONSTRUCTII DE CALITATE CORESPU RE, EXIGENTE
OBLIGATORII A FI REALIZATE SI MENTINUTE PE INTREAGA DURATA DE EXISTENTA A
CONSTRUCTIEL.

Se vor mai respecta:

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru oricare unitate de executie.
Nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine intreruperea lucrarilor si refacerea lor.
Constructorul este raspunzator de pagubele rezultate din aceste intreruperi si de refacerea lucrarilor
necorespunzatoare.

Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prevazute
in prezentul caiet de sarcini si in normele tehnice in vigoare, precum si verificarile suplimentare pe
care proiectantul, verificatorul de proiect atestat MLPAT si beneficiarul le vor considera necesare pe
parcursul executiei lucrarilor.

Dispozitile de santier date de beneficiar si de proiectant, cu avizul verificatorului atestat
MLPAT si cu respectarea normelor in vigoare, au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din
punct de vedere al verificarilor de executat.

Nu se admite trecerea la 0 noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal
referitor la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa. Daca se constata
neconcordante fata de proiect sau fata de prevederile prescriptiilor, se vor stabili si consemna
masurile necesare de remediere. Dupa executarea remedierilor se va proceda la o noua verificare
si la incheierea unui nou proces verbal.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa ascunda sau sa
inglobeze defecte ale structurilor de rezistenta, sau care sa impiedice accesul la repararea corecta
sau consolidarea acestora. Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa
incheiate numai de constructor.

Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta deosebita (B) conf. HGR nr. 766/97, fiind
monument istoric.

Exigentele de verificare a proiectului de catre verificatorul M.L.PA.T., stabilite prin
"Regulamentul de atestare tehnico-profesionala a specialitatilor cu activitate in constructii" sunt A,
B si C, in conditiile H.G. nr. 925/1995.

Termenul de garantie va fi cel reglementat prin ordinul comun MF + MLPAT nr. 784-34/N-1998
(conditii generale de contractare art. 3.16: "Antreprenorul raspunde pentru viciile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa implinirea acestui termen pe
toata durata de existenta a constructiei pentru viciile structurii de rezistenta urmare a nerespectarii
normelor de proiectare si de executie In vigoare la data realizarii ei".

Se vor lua toate masurile necesare respectarii prevederilor din "Regulamentul privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si post utilizarea constructiilor" din HGR nr. 766/1997
anexa 4 si a Normativului P 130-97.

Eventualele divergente ce vor rezulta din prevederile prezentului caiet de

: de sarejni si capacitatea
executantului de a le respecta intocmai, se vor concilia intre proie

t-beneficidr'si executant.
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