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CAIET DE SARCINI

ARHITECTURA

1.1. CONSIDERATII GENERALE

Prezentul caiet de sarcini se refera la Proiectul LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE Sl
INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE
EVANGHELICA CINCU, COM. CINCU (JUD. BRASOV)

Conditiile tehnice si de calitate din prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor
tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii documentatiei si a caror aplicare
este obligatorie.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru oricare firma de executie care
realizeaza lucrarile. Scopul caietului de sarcini stabileste criteriile de calitate in executia, verificarea si
receptia lucrarilor de conservare, reparatii si punere in valoare a monumentului.

Nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine intreruperea lucrarilor si refacerea lor. Constructorul
este raspunzator de pagubele rezultate din aceste intreruperi si refacerea lucrarilor necorespunzatoare.

Executantul va aplica intocmai proiectul, respectand principiile, detaliile si tehnologiile din proiect.
Lipsurile, neconcordantele sau dificultatile aparute in modul de aplicare a solutiilor din proiect vor fi
semnalate proiectantului, spre rezolvare. Nu se vor aduce modificari la proiectul tehnic fara avizul
proiectantului. Detalierea, completarea sau modificarea proiectului se face doar de catre proiectant, cu
avizul beneficiarului, sub forma dispozitiilor de santier.

Dispozitile de santier date de beneficiar si de proiectant cu respectarea normelor legale in vigoare au
aceeasi putere ca si proiectul de executie din punct de vedere al verificarilor de executat.

Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prevazute in
prezentul caiet de sarcini si normele tehnice in vigoare, precum si incercarile si verificarile suplimentare
pe care proiectantul si beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul executiei lucrarilor.

In cazul in care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuala sau incercare efectuata pe parcurs

referitoare la rezistenta, stabilitatea si durabilitatea sau functionalitatea lucrarilor depaseste in sens
defavorabil abaterile admisibile prevazute in proiect sau in prescriptile tehnice, decizia asupra
continuarii lucrarilor nu va putea fi luata decat pe baza acordului dat in scris de beneficiar, cu avizul
proiectantului si cu acordul verificatorului de proiect.
Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului verbal referitor la faza
precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa. Daca se constata neconcordante fata de
proiect sau fata de prevederile prescriptiilor se vor stabili si consemna masurile necesare de remediere.
Dupa executarea remedierilor se va proceda la o noua verificare si la incheierea unui proces verbal.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa ascunda sau sa
inglobeze defecte ale structurilor sau care sa impiedice accesul si repararea corecta sau consolidarea
acestora.

Beneficiarul are obligatia de a urmari comportarea in timp a lucrarilor, luand masuri pentru
remedierea deficientelor care pot sa apara si pentru mentinerea obiectivelor in stare de functionare.
Exigentele de verificare de catre verificatorul M.L.P.A.T., stabilite prin "Regulamentul de atestare tehnico-
profesionala a specialitatilor cu activitate in constructii”" sunt A, B si C - in conditiile H.G. nr. 925/1995.

1.2. LUCRARI PROIECTATE
1.2.1. DATE DE PROIECTARE

Proiectul a fost intocmit in conformitate cu urmatoarele studii si proiecte anterioare:
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- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii
- Relevee ale ansambilului — 2015

- Raport de expertiza tehnica

- Cercetari arheologice

1.2.2. SITUATIA EXISTENTA

Ansamblul fortificat din Cincu, judetul Brasov, este alcatuit din biserica evanghelicd si o dubl
incinta fortificatéd cu cladiri adiacente, dintre care doar vechea cazarmi este studiatd impreund cu
biserica in cadrul prezentei documentatii.

La jumatatea secolului al Xlll-lea se construieste biserica sub forma unei bazilici romanice cu trei
nave separate de stalpi, un turn in partea de vest si doud tumuri la est. Fortificarea ei a avut loc intre
secolele al XIV-lea si al XVli-lea. Cele 3 turnuri cu porti de acces s-au demolat in 1850.

Dupa anul 1693, navele laterale au fost Tnaltate si biserica si-a schimbat aspectul din bazilical in
cel al unei biserici hald, cele doua turnuri de est ramanand sub acoperisul comun celor 3 nave. Starea
bisericii este relativ bun&, cu siguranta si datoritd lucrarilor de consolidare efectuate anterior — tiranti ce
leaga navele nordice de nava centrald, insa este necesard continuarea lucrarilor de conservare,
reparatii si restaurare.

Ambele cladiri sunt construite preponderent din piatrd, cu suprainaltari din cirdmida, cu scari,
plansee si podeste din lemn, sarpante tot din lemn si invelitori ceramice.

Cladirea anexa a zidului exterior de incinté a fost dedicat initial armatei (vechea cazarmé), apoi
a servit ca depozit de alimente, iar acum este, partial, in prag de colaps.

Actualmente, biserica e utilizatd preponderent in scopuri turistice, dar necesitd efectuarea de
reparatii si luarea unor masuri de siguranta, iar vechea cazarma se propune a fi si ea transformat intr-
un loc pentru expozitie si activitati culturale sau educative.

Timpul scurs de la intocmirea releveelor si pana la acest moment, a facut ca degradarile s3 se
accentueze, mai ales la vechea cazarma, al cérei acoperis a colapsat aproape in intregime.

1.2.3. DESCRIEREA LUCRARILOR DE CONSERVARE, RESTAURARE SI
PUNERE IN VALOARE A ANSAMBLULUI FORTIFICAT:

1. Biserica:
Interventii structurale:
-stabilizarea tirantilor existenti la nivelul navelor (nava centrala si navele nordice)
-repararea acceselor in turnul bisericii prin completari si reparatii la plansee si scari
-curatarea si repararea fisurilor
-lucrari de rostuire la interiorul peretilor turnului bisericii
-repararea elementelor retelei de grinzi si a stalpilor din podul navei si al corului
-repararea fisurilor boltilor prin tencuirea intradosului dupa o curatare prealabila
-refacerea stratului suport al pardoselii
Combaterea umiditatii din ziduri:
-inlaturarea tencuielilor de ciment si realizarea unor tencuieli de var, poroase, permeabile la interior si
exterior
-montarea unei membrane HDPE la exteriorul fundatiilor — adancime variabila
-realizarea pardoselilor ventilate
-indepartarea apelor pluviale de la soclul bisericii prin realizarea unui trotuar de garda si a unui sistem
de rigole de suprafata
Reparatii la acoperis:
-repararea invelitorii si a sarpantei cu inlocuirea elementelor afectate de umiditate si atacuri biologice la
navele laterale si nava centrala - lucrari de dulgherie la sarpantele navei si turnului — lemn esenta tare
-indepartarea elementelor structurale ale sarpantelor afectate de carii
-realizarea unor podine noi
-tratarea chimica a sarpantelor antiinsecticid si antifungic si ignifugarea lor
-inlocuirea latilor deteriorati si a tiglelor fisurate sau care lipsesc
-refacerea invelitorilor de tigla la retragerile contraforturilor, dupa indepartarea mortarului de ciment si
fixarea tiglelor cu mortar de var
-repararea comisei, curatarea si repararea locala a sistemului de jgheaburi si burlane al acoperisului
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Interventii la paramente si pardoseli: \Q
-lucrari de reparare a tencuielilor exterioare, inclusiv a briului si a cornisei navei bisericii %2 2
-indepartarea rostuirilor de ciment de la latura nordica a bisericii
-indepartarea la interior a tencuielilor de ciment si a celor deteriorate din zonele inferioare pan4 la nivelul
indicat de restaurator; acest lucru se va face cu supravegherea unui pictor restaurator
-straturile succesive de zugréveli far& aderenta si fara decoratii vor fi indepartate doar sub asistenta unui
pictor-restaurator; decoratiile si inscriptiile vor fi delimitate de catre restaurator, ulterior fiind decapate si
conservate de catre acesta
-lucrari de zugraveli interioare si exterioare cu lapte de var colorat in masa, dupa uscarea in prealabil a
peretilor netencuiti, timp de cateva luni
-lucrari de conservare a detaliilor arhitecturale din piatr& naturald — portalul vestic, ancadramentele golurilor de la
turnul bisericii - s vor curata si se vor proteja pe perioada lucrarilor cu folie
-marcarea vechilor ferestre inzidite sub forma de nise in zidaria altarului
-realizarea unei pardoseli din lemn la accesul in turn
-reasezarea pardoselii existente din lemn, cu inlocuiri partiale, pe suport nou, cu retragere de 15 cm de
la zidurile exterioare, acest spatiu umplandu-se cu pietris
-realizarea unui grilaj metalic in podina corului pentru a putea fi vazute criptele si marcarea fantanii in
pardoseala navei centrale
-reparatii la scarile de acces la navele de la etaj
Conservarea elementelor decorative:
-picturi al fresco pe peretii nordici si estici ai navelor — lucrarile se vor efectua doar in prezenta pictorului
restaurator
-tabernacolul gotic si piatra funeraré a pastorului Paul Whonner se vor proteja pe perioada lucrérilor si
apoi se vor curata — in prezenta restauratorului de piatra
-altarul, amvonul si mobilierul (strane, banci, cristelnitd) necesita protejare in timpul lucrarilor, iar apoi
inspectare structurald, curatare, tratare si revopsire sau ceruire, dupa caz — in prezenta restauratorului
Tamplarii usi, ferestre:
-revizuirea tamplariilor — conservarea celor existente cu refacerea etanseitatii la contactul cu peretele,
curatare, revopsire
-inlocuire ochiuri de geam sparte
-curatare usi, cu mentinerea tipului de finisaj — in prezenta restauratorului

2. Vechea Cazarma:
Interventii structurale:
-refacerea zidului transversal prabusit, pentru rigidizarea constructiei pe directia N-S
-reparatii la zidarie si inchiderea fisurilor prin tesere, impanare, matare cu mortar de var
-revizuirea sistemului de tiranti existent si completarea lui cu tiranti suplimentari sau cu centuri metalice,
conform recomandarilor din proiectul de structuri
-refacerea partiald a planseelor dintre niveluri
-realizarea scarii de acces intre niveluri
-lucrari de rostuire la interiorul peretilor
Combaterea umiditatii din ziduri:
-indepartarea molozului si a pdmantului de la toate nivelurile cladirii, pentru a nu intretine umiditatea
-inlaturarea tencuielilor de ciment si realizarea unor tencuieli de var, poroase, permeabile la exterior
-indepértarea apelor pluviale de la soclu prin realizarea unui trotuar de garda si a unui sistem de rigole
de suprafata
-etansarea spatiilor prin realizarea unor tdmplarii noi la nivelul golurilor
Reparatii la acoperis:
-refacerea sarpantei prin metode traditionale de dulgherie, respectand modelul existent si utilizandu-se
lemn de esenta tare
-indepartarea elementelor ramase ale sarpantei, putrezite sau afectate de carii
-tratarea chimica a sarpantei antiinsecticid si antifungic si ignifugarea ei
-refacerea invelitoriidin tigla tip solzi
-realizarea unui sistem de jgheaburi si burlane

Interventii la paramente si pardoseli:
-curatarea rosturilor libere si inchiderea lor cu mortar de var
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-repararea tencuielilor exterioare distruse, a cornigei si a ancadramentelor de pe latura na : r
grija, cu mortar de var si zugraveala de var in trei straturi e
-reparatii la gurile de tragere si de aruncare
-realizarea unei pardoseli din caramida la primul nivel, cu slit perimetral de ventilare
Tamplarii usi, ferestre:
-etansarea spatiilor prin realizarea unor tdmplarii noi la nivelul golurilor
-realizarea unei usi noi din stejar la nivelul parterului

3. Zidul de incinta:
-refacerea continuitatii zidului de incint& exterioard, prin reconstructia portiunilor distruse (in nord-est),
utilizand aceleasi materiale, recuperate — piatré naturald putin prelucratd, combinatd cu gresie de
cariera, cu teserea zidariei cu mortar de var
-inchiderea fisurilor prin retesere, impanare si matare cu mortar de var
-demolarea coronamentului din beton la ambele incinte si completarea zidariei pand la cota
predominantd a fiecarui tronson, utilizénd piatra recuperata de pe sit; zidaria se va lega cu pamant
galben si se va rostui cu mortar de var; pe cat posibil, pietrele de deasupra se vor alege sa fie cat mai
mari si mai plate, pentru minimizarea rosturilor
-curatarea rosturilor si inchiderea lor cu mortar de var
-dirijarea apelor pluviale de suprafatd printr-o rigolé perimetrald si evacuarea controlata a acestor ape
prin guri de scurgere ce traverseaza zidul si le indeparteaza de acesta
-reparatii la poarta de acces de pe latura vestica

4. Amenajari incinta:
-asigurarea unei scurgeri controlate a apelor pluviale din interiorul cetétii, prin rigole pietruite, spre
exteriorul zidului
-realizarea unei alei-rigole circulara, latd de 2 m, de jur-imprejurul bisericii, din piatra
-amenajarea unor locuri de sedere langa alee
-dotarea cu cosuri de gunoi
-amplasarea unei toalete ecologice pentru persoane cu handicap
-realizarea semnalisticii ansamblului
-toaletarea copacilor existenti in vecinatatea bisericii si plantarea unor pomi fructiferi

Conditiile tehnice si de calitate din prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor
tehnice de proiectare, executie si receptie in vigoare la data intocmirii documentatiei si a caror aplicare
este obligatorie pentru orice unitate de executie care realizeaza lucrarile descrise la pct. 1.2.

Toate materialele, metodele de interventie, tehnologiile de aplicare vor avea obligatoriu avizul
scris al proiectantului si al reprezentantului beneficiarului, si eventual si cel al colaboratorilor de
specialitate.

Inainte de executia lucrarilor respective, executantul are obligatia de a prezenta, mostre, probe si
exemplificari (pe propria cheltuiala) pentru toate operatiile si transele de lucrari si in mod special, pentru
componentele si materialele specifice, la cererea scrisa a proiectantului. Demararea lucrarilor este
conditionata de obtinerea avizului scris favorabil din partea proiectantului.

Costul global va include si urmatoarele cheltuieli:

-toate cheltuielile suplimentare neprevazute precum si adaptarile survenite pe parcurs ce decurg
din natura lucrarilor, a amplasamentului santierului si din utilizarea locului;

-toate acele modificari ce pot aparea pe masura ce santierul avanseaza, ce pot fi fie
reglementate prin dispozitile de santier insusite de reprezentantii investitorului (dirigintele de santier),
fie in faza de proiectare "detalii de executie” ce se va elabora la comanda investitorului pe parcursul
executiei, conform reglementarilor in vigoare si a contractului cadru de proiectare

-toate indemnizatiile privind eventualele deplasari, mese, cazarietc., platite lucratorilor pe baza
contractelor colective sau individuale de munca;

-sporul pentru lucrarile efectuate la inaltime sau in alte conditii speciale periculoase sau ce
necesita un efort suplimentar

-utilizarea unei forte de munca specializate superioare sau a unor colaboratori de specialitate,

-cheltuielile legate de asigurare curateniei santierului, a acceselor in santier si a imprejurimilor
santierului, pe toata durata executiei si la incheierea lucrarilor;

-cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator, de evacuare a materialelor toxice si a
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deseurilor, de reciclare a deseurilor refolosibile, de limitare a emisiilor nocive, etc
-cheltuieli legate de transportui molozului, a reziduurilor si a gunoaielor
-cheltuieli legate de asigurarea pazei santierului pe durata contractului X a
-cheltuielile legate de asigurarea protectiei muncii lucratorilor, a specialistilor si invitatilor.
Se precizeaza faptul ca, clauza de prioritate prevazuta in caietul de sarcini intre caietele de sarcini si
celelalte componente ale proiectului tehnic (piese desenate, documentatie economica, etc), nu are drept
scop anularea realizarii unei lucrari oarecare figurand intr-unul din documente si nefigurand in celelalte.
Aceasta prioritate nu actioneaza decat in caz de contrazicere.
In consecinta, orice lucrare, material, tehnologie, dispozitie, proces, precautie si obligatie prezenta intr-
un document al prezentului proiect tehnic si nefigurand in alt document din acest proiect tehnic este in
mod formal obligatorie si viceversa.

Astfel executantul are obligatia expresa de a studia intregul proiect tehnic (cu toate componentele
sale), de a-si insusi toate prevederile proiectului, de a semnala in scris proiectantului in maxim 10 zile de
la ridicarea ofertei, si in orice caz inainte de licitare cu minimum 5 zile, acele neclaritati pe care le
gaseste intre componentele proiectului tehnic. Inexistenta unor sesizari scrise cétre proiectant in
termenele de mai sus atrage automat asumarea proiectului in intregime si orice cheltuiald suplimentara
ar decurge din acest fapt std in sarcina exclusiva a executantului. De altfel, inainte de apelul de oferte,
toate antreprizele ofertante vor depune un act prin care vor certifica ca au studiat proiectul in detaliu, si
si-au clarificat cu proiectantul toate posibilele neclaritati.

Caietele de sarcini indicd conditile si criterile de performantd specifice lucrérilor, antreprizele
ofertante avand obligatia expresad de a-si concretiza tehnologiile specifice si de a prevedea in cadrul
cheltuielilor globale pentru lucrarea sau lucrérile contractate, tot ceea ce trebuie s3 intre Tn pretul de cost
al unei astfel de lucrari, potrivit reglementarilor legale. In consecinta, cei ce se angajeaza sa
indeplineascé prevederile acestui proiect tehnic vor trebui sa indeplineascé urmatoarele conditii:

* s& se deplaseze la fata locului, pentru corecta informare asupra conditiilor impuse de amplasament

+ sa studieze si s& aprofundeze acest proiect tehnic si sa stabileascé de comun acord cu proiectantui
detaliile de executie

» sa lamureasca toate neclaritatile impreuna cu proiectantul, inainte de realizarea ofertei

Toate antreprizele participante la lucrarile de executie se vor angaja in scris sa respecte deciziile luate
de proiectant privind bunul mers si coordonarea lucrarilor, in cadrul deruldrii executiei si in vederea
punerii in opera rationale a lucrarilor, oricare ar fi constrangerile impuse antreprizei.

PANOUL DE SANTIER

Se va executa si monta un panou de santier la loc vizibil, ce va fi afisat pe toatd durata santierului
conform cu un model ce va fi inméanat de catre proiectant, cu minimum 7 zile inainte de demararea
santierului. Executantul are obligatia de a intretine panoul pe durata santierului si de a-i actualiza datele
in caz de modificari survenite.

COORDONAREA GENERALA A LUCRARILOR

Toate antreprizele au obligatia de a cunoaste intr-o manierd aprofundatéd ansamblul categoriilor
de lucréari aferente obiectivului prezente, atéat celelalte capitole ale prezentului caiet de sarcini tehnice cat
si in tot restul proiectului tehnic, cu scopul de a organiza in acord cu proiectantul etapele si fazele
santierului precum si continutul amanuntit al fiecarei faze ale santierului.

Antreprizele vor furniza in scris, in timpul cerut, si dupa instructiunile pe care le vor primi,
precizarile referitoare la lucrérile a caror executie este legatd de constrangeri si interdependente
comune (impreuna cu alte categorii de lucrari).

Este recomandabila existenta unui antreprenor general pentru toatd interventia asupra
obiectivului, pentru o mai buna corelare si etapizare a transelor de lucrari, ca si pentru evitarea unor
disfunctionalitati ce ar decurge din insuficienta comunicare intre parti.

CARACTERUL FORFETAR

Este precizat faptul ca lucrarile antreprizei, pe transa de lucrdri contractatd, au un caracter
forfetar, in limita prestarilor definite in documentatia tehnico-economica inclusa in prezentul proiect
tehnic. Cu toate ca cantitatile sunt deja stabilite, antreprenorul are obligatia de a le verifica, detalierea
cantitativa estimativa fiind socotité ca o obligatie a sa.
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ALTE PREVEDERI SPECIALE
1. RECEPTIA LUCRARILOR SI A TRANSELOR DE LUCRARI

La finalizarea lucrarilor si a transelor de lucrari, partile contractante (beneficiar, proiectant si
executant sau reprezentantii lor legali) vor intocmi un act de receptie a lucrarii sub forma unui aviz,
lucrarea fiind consideratd terminatd doar daca acest aviz este favorabil. Un aviz nefavorabil atrage
obligatia executantului de a remedia pe propria cheltuiala si Tn conditiile de calitate impuse de proiect la
termenele stabilite de parti, acele deficiente constatate la incheierea lucrérilor si care vor fi consemnate
in cadrul unui proces verbal intocmit de proiectant, aprobat de beneficiar si insusit de catre executant.

2. TERMENE DE FINALIZARE

Nerespectarea termenelor de Incheiere a lucrarilor la parametrii de calitate ceruti atrage automat
plata unor penalitati al caror cuantum va fi mentionat in cadrul contractului. Efectuarea la timp dar
incompletd sau cu scaderi calitative faté de exigentele de calitate din proiect atrage pe l&ngé remedierea
deficientelor pe cheltuiala executantului si penalitéti pe perioada lucrarilor de remediere; cuantumul
penalitatilor vor fi precizate in contract.

3. ATESTARI, AGREMENTARI

Pentru toate materialele nestandardizate se va proceda la obtinerea agrementelor tehnice,
conform prezentului caiet de sarcini, pct 1.

4. PROTECTIA MEDIULUI

La elaborarea proiectului s-au avut in vedere prevederile cuprinse in studiul de fezabilitate avizat
de protectia mediului.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului si
subsolului si nu sunt generatoare de noxe.

Dupa terminarea lucrarilor se vor elimina toate materialele rémase de la lucrare si se va curdta
zona de lucru.

Prin lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii, nu se evacueazd in mediul ambiant
substante reziduale sau toxice care sa altereze intr-un fel calitatea apei, aerului, si subsolului, deci nu
influenteaza negativ mediul inconjurator.

Se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.

CAPITOLUL Il - DESCRIEREA INTERVENTIILOR

1. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A ZIDARIILOR
DESCRIPTIV

Reparatiile la zidarie trebuie efectuate cu materiale similare celor existente. Daca in obiectiv nu exista
suficient material, se va cauta material adecvat in imediata apropiere.

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate (ancadramente,
profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

STANDARDE DE REFERINTA

Constructii civile, industriale si agrozootehnice, lucrari de zidarie alcatuire si calcul - STAS 10104-83
Lucréri de zidarie din piatrd naturald. Prescriptii de alcatuire - STAS 2917-79

Mortare obisnuite pentru zidarii si tencuieli - STAS 2634-80; STAS 1030-85

Normativ privind alcatuirea, calculul, executarea structurilor de zidarie - P 2-85
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Var — metode de determinare a caracteristicilor fizice - STAS 3910/2/85
Var, reguli pentru verificarea cal;tatn STAS 3910/1/76

Normativ privind proiectarea i executarea lucrérilor de fundatii directe la constructii - P 10 - 86

Normativ privind proiectarea si executarea constructiilor fundate, pe pdménturi sensibile la umezire - P 7
-92

Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiald - C 17 — 82
Instructiuni tehnice pentru executarea zidariilor din piatra bruté - C 193-79

Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor - P 130 - 97

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Caramizi pline presate pe cale umeda STAS 457-86
Nisip STAS 1667-76
Var bulgari pentru constructii STAS 146-80

EXECUTAREA LUCRARILOR DE RESTAURARE LA ZIDARIE

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate (ancadramente, profilaturi,
piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate. Se va executa urmatorul set de lucrari:
Desfaceri si refaceri de zidarii - pe o adancime de cca 25-30 cm (un bloc de zidarie + mortarul aferent),
cu materiale similare cu cele de la origine (aspect, proprietati si compatibilitati fizico chimice, inclusiv,
comportament in timp), avizate de proiectant, dupa executarea de mostre si probe. Se vor completa
lacunele cu materiale similare. Rostuirea ingrijita a zidariilor aparente: se testeaza zona de lucru prin
usoara ciocnire, se curata rostul cu o piesa ascutita cu multa atentie fata de zonele limitrofe si fata de
propria persoana (a lucratorului) si a celor din jur in caz de desprinderi neprevazute de parament, se
curata cu peria de mortarul pulverulent, se umecteaza, se mateaza cu mortarul avizat de proiectant, se
aplica o rostuire atenta cu manusa de cauciuc umezita cu apa astfel incat sa se realizeze o usoara
adancitura (2-3 mm) fata de planul vertical al fetei zidului, se curata bavurile si murdaririle cu mortar de
pe suprafata pietrei.

1 A. Proces de desfacere a zidariei de caramida pe zone restranse - dezvelirea coronamentelor zidului
sau a reazemelor grinzilor, desfasurat fara producerea de vibratii/zguduiri puternice, inclusiv
transportarea si indepartarea molozului rezultat din demolari. Doar cu instructiuni precise din partea
proiectantului.

1 B. Lucrari suplimentare la zidaria mixta cu piatra bruta

Lucrari pentru desfacerea pe zone restranse a zidariei mixte, ce contine bucati mici de piatra bruta, in
marimi diferite. Lucrari suplimentare de extragere prudenta a caramizilor si a pietrelor naturale din
zidarie, curatare de mortar si depozitare temporara a acestora pentru refolosire. Necesare la
coronamentele zidului, parapeti si umplutura cu zidarie a peretilor cu structura tip Fachwerk. Rosturile se
vor adanci eventual mecanic cu cel putin 8 cm, pentru a putea proteja astfel caramida. Depozitare
temporara pe santier (pe paleti acoperiti) in scopul refolosirii pentru reparatii.

1 C. Reparatii zidarie la o grosime de pana la 3 caramizi

Scoaterea manuala sau mecanica a caramizilor deteriorate din zidarie. Se va evita deteriorarea
caramizilor adiacente. Indepartarea mortarului din rosturile verticale si orizontale, completarea cu
caramida noua (refacere tesere caramizi, conform restului zidariei), rostuire conform celei existente.
Inclusiv procurare caramida. Mortar conform celui existent (mortar pe baza de var)

Caramida: caramida plina, evitarea modelelor industriale, rezistenta la inghet, marime - conform celei
existente Tn sit si aprobata de catre dirigintele de santier

1 D. Portiunile de zidarie care contin mai mult de 3 caramizi deteriorate vor fi reparate in adancime,
respectiv inlocuite in parte, inclusiv prin scoaterea manuala din zidarie. Trebuie evitata deteriorarea
caramizilor adiacente. Se vor adauga strepi la zidarie. Inclusiv procurare caramida. Mortar conform celui
existent (mortar pe baza de var). Respectand aceasta pozitie se vor calcula, conform cantitatii de
caramida folosite, toate lucrarile de reparatie la zidarii, parapeti, coronamente ale zidurilor si alte
completari, soclu, contraforti, inclinatii ale zidurilor, reazeme ale grinzilor, nise, ajustari la pervazuri,
praguri de usa. Calcul conform cantitatii de caramida folosite de fapt.

1 E. Inchiderea fisurilor de 1&time de pana la 5cm
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Curatarea prin zgériere a mortarului existent dintre rosturi la o adancime de péna la ap =Z20cm.
Deschiderea fisurilor, spalarea flancurilor, purjare; caramizile desprinse vor fi stabilizate cu pene de lemn
de esenta tare. Fisurile vor fi umplute pana la adancimea dezvelita cu mai multe straturi groase de
mortar de var. Suprafata obtinuta va fi la nivelul rosturilor existente.

1 F. Inchiderea fisurilor de latime de pana la 10cm

Curatarea prin zgariere a mortarului existent dintre rosturi la 0 adancime de pana la aprox.30-40cm.
Deschiderea fisurilor, spalarea flancurilor, purjare; caramizile desprinse vor fi stabilizate cu pene de lemn
de esenta tare. Fisurile vor fi umplute pana la adancimea dezvelita cu mai multe straturi groase de
mortar de var. Suprafata obtinuta va fi la nivelul rosturilor existente.

1 G. Repararea fisurilor zidariei, cu o marime de pana la aprox. 10 cm, la o grosime a zidului de pané la
aprox. 80 cm, executdnd urmatoarele lucrari:

-schimbarea zidariei din zona fisurilor prezentand deteriorari grave;

-executie in etape, etanseizarea zidariei cu rosturi pline, inclusiv teserea zidariei conform situatiei
existente

-armarea rosturilor la fiecare al cincilea rost de rezemare (benzi din otel, perforate) inclusiv livrarea
materialelor (conform pozitiei ,,reparatii la zidaria din caramida")

Injectarea fisurilor de grosime de pana la 5 cm latime

Curatarea fisurilor din zidaria de caramida a zidurilor si planseelor (bolti) si injectare cu mortar din ciment
trass cu var.

1 H. Reparatii rosturi la zidaria din caramida prezentand deteriorari medii.

Curatarea prin zgariere a rosturilor desprinse, la o adancime de aprox. 4cm, curatarea flancurilor
rosturilor; resturile de vegetatie sau radacini trebuie mai intai indepartate cu grija. Nu se va interveni
asupra suprafetelor prezentand rosturi intacte.

Rostuire cu mortar de var conform rostuirii existente. Cu mare probabilitate se va face o rosturire in doua
straturi. La o puternica actionare a razelor solare, rosturile vor fi tinute in stare umeda pe durata mai
multor zile.

Executia lucrarilor la interior - nu se vor tencui partea superioara a turnului si coronamentui zidariei.

1 J. Piatra naturala neprelucrata cu pene de caramida si caramida, in unele zone cu zidarie de
caramida. Reparatii rostuire - deteriorari avansate

Reparatii rostuire pentru zidaria din caramida, ca la pozitia anterioara, insa in zone prezentand
deteriorari avansate

1 K. Interventie suplimentara la adancimi mai mari ale rosturilor

Interventie suplimentara la adancimi mai mari la rosturi deschise sau desprinse (adancime aprox. intre 5
si 8 cm).

Pozitia nu face referire la suprafete unde se executa reparatii la zidarie, deoarece in aceste cazuri se
impune o rostuire plina. Decont in functie de marimea suprafatei asupra careia s-a intervenit.

1 L. Reparatii rosturi la zidaria din piatra bruta

Reparatii la zidaria din piatra bruta la care pietrele sunt vizibile, prin rostuirea acestora

Desprinderea rosturilor deteriorate, curatare, tratament preliminar si aplicarea mortarului de var in trei
straturi.

Culoare si componenta material conform material existent la fata locului.

Fixarea unor caramizi desprinse este inclusa in aceasta pozitie. Executia se va face doar dupa o
consultare prealabila a dirigintelui de santier. Nu se va interveni asupra suprafetelor de rosturi intacte.
Decont in functie de zonele asupra carora s-a intervenit.

Profilaturile si alte elemente decorative se trateaza conform prevederilor din caietele de sarcini - lucrari
la paramente. La socluri se desfac local portiuni de zidarie indicate de proiectant, si se refac, cu
ajustarea noului nivel de calcare, In aceleasi conditii ca la primul paragraf al acestui descriptiv. Toate
lucrarile la zidarii se efectueaza dupa lucrarile structurale de consolidare, dupa dobandirea stabilitatii
structurale (se vor studia prevederile proiectului tehnic de structura dupa terminarea operatiilor la zidarii,
abia atunci se ataca lucrarile referitoare la paramente.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Se vor intocmi procesele verbale de lucrari ascunse.
Lucrarile de finisaj — tencuieli interioare, respectiv zugraveli — vor fi atacate numai dupé
verificarea prealabila semnalata in punctul anterior.
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2. LUCRARI DE CONSERVARE+RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN
SCARI

DESCRIPTIV
In biserica exista doar scari de lemn. In cazarma veche se propune o scara noua din lemn.
SCARI DE LEMN

Planseele si scarile cladirilor ansamblului de la Cincu sunt realizate in cea mai mare parte din
brad/molid sau stejar/gorun. Toate elementele din lemn ale scarilor vor fi supuse unui control atent in
urma caruia se vor stabili, de comun acord cu proiectantul, care parti se vor extrage si inlocui cu altele
din lemn de aceeasi esentd, forma si mod de prelucrare. Desfacerile se vor face cu mare grija atat
pentru a nu vatdma celelalte elemente, cat si pentru siguranta lucrétorilor. In prealabil se vor lua toate
masurile de sprijinire locala a scarii, sprijinire necesara operatiilor de extragere si inlocuire.

Toate piesele din lemn, dupa investigare se trateaza biocid (atét impotriva ciupercilor cat si
impotriva insectelor), cu sare de bor si ignifug, cu solutie de KCr2 +CuS04 +B (Romalit NTB). Piesele
sau zonele deja atacate de microorganisme sau insecte in asa masura incat sa nu mai corespunda
exigentelor statice si functionale, se vor inlocui cu altele din aceeasi esentd de lemn, de aceeasi forma,
gabarit, mod de prelucrare, si de imbinare cu cele de la origine alterate si inlocuite. Substantele si
metodele de aplicare alese vor fi ardtate proiectantului prin mostre si probe iar aplicarea lor este
conditionata de avizul favorabil (in scris) al acestuia. Se vor evita materiale ce pot schimba culoarea si
aspectul lemnului, ce degaja emisii sau substante volatile nocive sau inflamabile. In cazul, totusi, al
utilizarii locale a acestor substante, se vor lua toate masurile pentru securitatea lucratorilor, pentru
protectia mediului si se va avea grija ca pana la deplina lor uscare spatiile respective sa fie corect
aerisite si sa se ia toate masurile de paza contra incendiilor. Nu se admit materiale contrare prevederilor
legii mediului si altor prevederi legale in acest sens.

Se va manifesta o grija deosebita contactului dintre elementele de lemn si zidarie, pentru a evita
contacte umede imediate si in timp ale lemnului cu zidaria. In acest scop se vor lua masuri de protectie

a lemnului fata de umezeala peretilor prin inserarea de tigle atat sub capatul grinzii cat si lateral si
deasupra acestuia, daca e cazul.

Esafodajele locale necesare inlocuirilor de mai sus se monteaza si se demonteaza cu mare grija,
evitandu-se orice trepidatii, loviri bruste, vibratii, ciocniri accidentale care ar putea pune in pericol static
intreaga cladire.

Inainte de inceperea executiei se vor lua toate masurile necesare protejarii celorlalte elemente
de arhitectura din spatiile unde se lucreaza - cu prelate sau alte dispozitive.

Aceleasi masuri se vor lua si in cazul balustradelor si mainilor curente din lemn.

Pentru_stabilirea modalitatii de protectie a elementelor de lemn pictat din biserica, se va consulta

obligatoriu un specialist in pictura pe lemn.

3. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A ELEMENTELOR DIN LEMN:
TAMPLARIE DE LEMN

DESCRIPTIV

La toate tamplériile existente se vor efectua urmétoarele seturi de operatii:

-desfacere cu numerotare si marcare usoara reversibila

-curatire in aceeasi maniera cu cea enuntata la scari sau sarpante

-completari locale cu piese din acelasi tip de lemn (esente, proprietati fizico-chimice)

-aplicare tratamente generale pentru toate piesele din lemn (fungicide, de protectie), care sa nu schimbe
aspectul si caracteristicile originale ale elementelor; revopsire dupa caz

-repozitionarea pieselor la locul de origine

-toate seturile de operatii necesitd avizul favorabil al proiectantului dupa executarea unor mostre si
probe.
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Pentru tamplariile noi se vor folosi tdmplarii lemn foioase si geam simplu.

STANDARDE DE REFERINTA

STAS 466-79 - Usi din lemn pentru constructii civile, sectiuni.

STAS 799-73 - Ferestre si usi din lemn. Conditii tehnice generale de calitate

STAS 9322-73 - Témplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie

STAS 4670-74 - Modularea constructiilor. Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si
social-culturale.

STAS 1637-73 - Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor, a sensului

de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica.
MATERIALE FOLOSITE

Tamplariile se vor realiza din lemn de brad bine uscat sau chiar uscat la cald, conform necesitatilor.
Umiditatea lemnului se va incadra in intervalul 12-15%.

Témplaria noué se va vopsi la culoare cu tampléria existenta sau se va cerui, dupé caz.

Feroneria, inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate.

Etansarea intre toc si zidarie se va face cu mortare compatibile cu constructia existenta.

Se vor utiliza obligatoriu produse de constructii pentru care existd documente de atestare a conformitatii
- certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu cerintele si nivelurile minimale
de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.

Alegerea materialelor de finisaje se va face de comun acord cu proiectantul si beneficiarul lucrarii.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Reparatii tamplarie existenta:
- Se verifica elementele existente de tamplarie
- Se inlocuiesc elementele putrezite, rupte, degradate
- Se curata tamplaria existenta, peretele la intersectia cu tAmpléria
- Se reface etanseitatea la contactul cu peretele.
- Se inlocuiesc ochiurile de geam lipsa sau sparte.
Montare ferestre noi:
- Se elibereaza elementele existente / zidarie in locul montajului
- Se curatad peretele la intersectia cu tamplaria
- Se releveaza dimensiunile golului
- Golul de geam se protejeazé impotriva efractiei pe timpul lucrarilor
- Se realizeaza tamplariile noi in ateliere cu specific
- Se verifica potrivirea si dimensiunile la fata locului
- Se fac eventualele ajustari
- Se monteaza tdmplaria noua pe pozitie, conform detaliilor de producétor
- Se realizeaza etanseitatea la contactul cu peretele
- Se monteaza feroneria
- Se monteaza cercevelele mobile.
- Se monteaza mecanismele de actionare.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Urméatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de micd amploare, la cererea
proiectantului pe cheltuielile constructorului.

-cercevelele se inchid si se deschid cu greutate

-defecte de montaj al feroneriei

-etansari si chituri neregulate

Defecte majore se considera urmatoarele:
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nefiind conform cu detaliile . 7
-cercevelele au tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la verti€alzedau fixarii
defectuoase a balamalelor :

-rama fixa a tamplariei nu este fixata pe elementele de structura.

Pana la receptia lucrarilor se va avea grija ca tdmplaria sa nu fie deteriorata in cursul exeéitarii elor
operatiuni de finisare. o
Este recomandabil ca usile si ferestrele sa fie protejate cu hartie in timpul zugravelilor.
Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
Tn cazul nerespectarii prevederilor din proiect cét si la constatatea nesatisfacerii cerintei de siguranta in
exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzatoare sau defectuoase.

4. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A PARAMENTELOR EXTERIOARE

DESCRIPTIV

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate (ancadramente,
profilaturi, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

Dupa executia lucrarilor referitoate la zidarii se va executa urmatorul set de lucrari:

-curatiri de rosturi la zidariile aparente - a se vedea caietul de sarcini - zidarii

-desfacerea tencuielilor degradate cu atentie, la indicatia proiectantului

-desfacerea profilaturilor trase sau modelate cu pastrarea unor martori, refacerea altor profile similare cu
martorii (aspect, compozitie, proprietati fizico-chimice, etc.); completarea acelora ce nu necesita
desfacerea; toate aceste operatii se executa dupa avizarea de catre proiectant a probelor si in locurile
indicate de acesta.

-desfacerea si refacerea corniselor profilate, acolo unde este cazul, conform specificatiei de mai
sus, refacere tencuieli obisnuite pe baza de var

Acestea se vor executa dupa avizarea unor mostre de catre proiectant, si dupd ce acesta a
indicat zonele unde se desface cu atentie tencuiala veche si se aplica noua tencuiala.

Rostuirea ingrijita la fata zidului dar usor in interior, dupa rostuirea profunda si matarea
mortarului in rost, cu manusa de cauciuc uda, urmata de spalarea atenta cu buretele a elementelor de
piatra pentru indepartarea mortarului remanent si a bavurilor din mortar; inainte de demararea operatiei
se executa o proba in situ ce necesita avizul favorabil al proiectantului sau al reprezentantului acestuia.

Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea usoara cu
buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor (inclusiv a fisurilor,
crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la origine, avizate de proiectant,
eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si probe.

STANDARDE DE REFERINTA

1.STAS 146-80 - Var pentru constructii

2.SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland

3.STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

4 STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

5.STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

6.STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri

7.STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
8.STAS 2073-75 - Clorura de calciu tehnica

9.STAS 2542-82 - Impletituri din s&rma. Plase cu ochiri hexagonale si trapezoidale

10.STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare
11.STAS 3910/1-76 - Var. Reguli pentru verificarea calitatii

12.STAS 4686-71 - Argila pentru mortare pe baza de ciment argila

13.STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului
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14.STAS 7055-87 - Ciment Portland alb

15.STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase
16.SR EN 196-7/1995- Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii
17.STAS 8626-70 - Lignosulfonat de calciu tehnic

18.STAS 8819-88 - Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si mortare
19.STAS 9201-80 - Var hidrant in pulbere, pentru constructie.

Normative :

1.C18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

2.C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,
instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Nisip STAS 1667-76
Var bulgéri pentru constructii STAS 146-80

Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa
conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, s& nu schimbe aspectul mortarelor
existente, s& aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de proiectant. Se
va utiliza mortar de var gras (tinut in groapa minimum un an); se va amesteca cu pulbere si granule de
caramida; agregatele (nisip) vor avea granulometria asemanatoare cu cea a mortarelor de origine din
locurile respective (in general o granulometrie variata, ajungand pana la aproximativ 5mm). Se vor
executa probe pentru proportia amestecului var-agregat, ca si pentru aspect.

Nu se vor folosi mortare cu adaos de ciment.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Consolidarea si conservarea mortarelor existente:
Se vor localiza impreuna cu proiectantul acele zone ce trebuie conservate si consolidate.
Se vor delimita impreunad cu restauratorul de parament zonele cu picturd murald, zonele care trebuie
protejate / conservte / restaurate. Lucrarile de conservare si restaurare componente artistice sunt tratate
intr-o documentatie separata.
Extragerea sarurilor si umiditatii din pereti cu mortare speciale cu adaos higroscopic.
Se accepta atat solutii temporare -comprese (aplicare-extragere) cat si definitive, remanente cu conditia
nealterarii aspectului initial si a compatibilitatiii fizico-chimice.
Rostuirea ingrijita (la fata zidului dar usor in interior, dupa rostuirea profunda si matarea mortarului in
rost) cu manusa de cauciuc uda, urmata de spalarea atenta cu buretele a elementelor de piatra pentru
indepartarea mortarului remanent si a bavurilor din mortar: inainte de demararea operatiei se executa o
proba in situ ce necesita avizul favorabil al proiectantului sau al reprezentantului acestuia.
Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea usoara cu buretele
- la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor (inclusiv a fisurilor, crapaturilor,
ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la origine, avizate de proiectant, eventual fiind
necesara de la caz la caz executarea de mostre si probe.
Refacerea continuitatii paramentului exterior prin matarea fisurilor crapaturilor, a lacunelor cu materiale
si tehnici similare cu cele de la origine (aspect, proprietati si compatibilitati fizico-chimice, evolutie in timp
si raspuns la anumite solicitari), avizate de proiectant.
Aplicarea de tratamente hidrofuge (impregnare cu silicon S=25%)

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR

Se admit abateri conform normativelor.

Se verifica lipsa defectelor precum: crépaturi, fisuri, umflaturi, impuscari de var, desprinderi, lipsuri, pete,
eflorescente.

Se verifica grosimea, aspectul, acoperirea, planeitatea, racordarea cu elemente existente.

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
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5. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A PARAMENTELOR INTERIGARE

DESCRIPTIV

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate (ancadramente,
profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

Dupa executia lucrarilor referitoate la zidarii se va executa urmatorul set de lucrari:

-acestea se vor executa dupa avizarea unor mostre de catre proiectant, si dupa ce acesta a indicat
zonele unde se desface cu atentie tencuiala veche si se aplica noua tencuiala.

-desfacerea tencuielilor degradate cu atentie, la indicatia proiectantului

-consolidarea si conservarea mortarelor existente

Se vor localiza impreuna cu proiectantul acele zone ce trebuie conservate si consolidate.
Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa conduca
la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor existente, sa aiba
o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de proiectant.

Extragerea sarurilor si umiditatii din pereti cu mortare speciale cu adaos higroscopic.

Se accepta atat solutii temporare - comprese (aplicare-extragere) cat si definitive, remanente cu -
conditia nealterarii aspectului initial si a compatibilitatii fizico-chimice.

Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea usoara cu
buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor (inclusiv a fisurilor,
crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la origine, avizate de proiectant,
eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si probe.

STANDARDE DE REFERINTA

1.STAS 146-80 - Var pentru constructii

2.5R 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland

3.STAS 545/1-80 - Ipsos pentru constructii

4 STAS 790-84 - Apa pentru betoane si mortare

5.8TAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala

6.STAS 1500-78 - Lianti hidraulici. Cimenturi cu adaosuri

7.STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
8.STAS 2073-75 - Clorura de calciu tehnica

9.STAS 2542-82 - Impletituri din s&rma. Plase cu ochiri hexagonale si trapezoidale
10.STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de Tncercare

11.STAS 3910/1-76 - Var. Reguli pentru verificarea calitatii

12.S5TAS 4686-71 - Argila pentru mortare pe baza de ciment argila

13.STAS 5296-77 - Cimenturi. Determinarea rapida a marcii cimentului

14.STAS 7055-87 - Ciment Portland alb

15.STAS 7058-91 - Poliacetat de vinil. Dispersii apoase

16.SR EN 196-7/1995- Ciment. Reguli pentru verificarea calitatii

17.STAS 8626-70 - Lignosuifonat de calciu tehnic

18.STAS 8819-88 - Cenusa de centrale termoelectrice utilizata ca adaos in betoane si mortare
19.STAS 9201-80 - Var hidrant in pulbere, pentru constructie.

Normative:

1.C 18-83 - Normativ pentru executarea tehnologiilor umede

2.C56-85 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii,
instructiunile pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor ascunse si modificarile la acestea.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
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Nisip STAS 1667-76
Var bulgéri pentru constructii STAS 146-80

™
Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici ;ﬁhi"r'é"buie sa
conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor
existente, sa aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de proiectant. Se
va utiliza mortar de var gras (tinut in groapa minimum un an); se va amesteca cu pulbere si granule de
caramida; agregatele (nisip) vor avea granulometria asemanatoare cu cea a mortarelor de origine din
locurile respective (in general o granulometrie variatd, ajungand péna la aproximativ 5mm). Se vor
executa probe pentru proportia amestecului var-agregat, ca si pentru aspect.
Nu se vor folosi mortare cu adaos de ciment.

EXECUTAREA LUCRARILOR

In prealabil se vor lua toate masurile de protectie a elementelor invecinate (ancadramente,
profilaturi, piese de mobilier, etc.) cu prelate sau alte dispozitive adecvate.

Dupa executia lucrarilor referitoate la zidarii se va executa urmatorul set de lucrari:

-acestea se vor executa dupa avizarea unor mostre de catre proiectant, si dupa ce acesta a indicat
zonele unde se desface cu atentie tencuiala veche si se aplica noua tencuiala.

-desfacerea tencuielilor degradate cu atentie, la indicatia proiectantului

-consolidarea si conservarea mortarelor existente

Se vor localiza impreuna cu proiectantul acele zone ce trebuie conservate si consolidate.

Se vor delimita impreund cu restauratorul de parament zonele cu picturd murald, zonele care trebuie
protejate /conservate /restaurate. Lucrarile de conservare si restaurare componente artistice sunt tratate
intr-o documentatie separata.

Materialele utilizate trebuie avizate de catre proiectant. Aceste materiale si tehnici nu trebuie sa
conduca la reactii chimice adverse cu celelalte componente, sa nu schimbe aspectul mortarelor
existente, sa aiba o evolutie constant buna in timp si un termen de garantie acceptat de proiectant.

Extragerea sarurilor si umiditatii din pereti cu mortare speciale cu adaos higroscopic.

Se accepta atat solutii temporare - comprese (aplicare-extragere) cat si definitive, remanente, cu
conditia nealterarii aspectului initial si a compatibilitatii fizico-chimice.

Piesele speciale se restaureaza prin curatare cu apa si sapun pulverizate + frecarea usoara cu
buretele - la piesele decorative din piatra naturala sau prin completarea lacunelor (inclusiv a fisurilor,
crapaturilor, ciobirilor, etc.) cu materiale si tehnici similare cu cele de la origine, avizate de proiectant,
eventual fiind necesara de la caz la caz executarea de mostre si probe.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Se admit abateri conform normativelor.
Se verifica lipsa defectelor precum: crapaturi, fisuri, umflaturi, impuscari de var, desprinderi, lipsuri, pete,
eflorescente.

Se verifica grosimea, aspectul, acoperirea, planeitatea, racordarea cu elemente existente.
A Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
In cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de siguranta in
exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzétoare sau defectuoase.

6. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE LA PARDOSELI
DESCRIPTIV

Distingem 2 categorii de pardoseli: -pardoseli din caramida
-pardoseli de lemn
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PARDOSELILE DIN CARAMIDA DUBLU PRESATA

Pardoseala noua din caramida propusa la nivelul parter al celor trei turnuri si la vechea-cazarma
este de culoare naturala, neglazurata. Se vor respecta prevederile din plansele de arhitectura.

Se va fixa pe un strat de nisip, sub care se va asterne un strat de 25 cm de pietris cu rol drenant.
De-a lungul peretilor perimetrali va fi 13sat un spatiu liber cu l&timea de 15 cm, ce va fi umplut cu pietris
(16-32 mm).

Pardoselile de caramida sunt considerabil mai rezistente fata de cele de lemn. Folosirea lor este
recomandata deasemenea in conditi de umiditate ridicaté a solului, precum este cazul in proiectul de
fata.

Se vor folosi caramizi de dimensiunile celor utilizate in bisericd. Orice sdpaturi realizate in
biserica se vor face cu supravegherea unui arheolog.

STANDARDE DE REFERINTA

1.8TAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane

2.STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarii

3. STAS 1667-76 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali

4. STAS 2634-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare.

5. STAS 10109/1-82 - Constructii de zidarie

6. STAS 457-86 - Céramizi pline

7.STAS 5185-86 - Elemente de zidarie din argila arsa pentru ziduri portante exterioare si interioare
Normative

1.C17-82 - Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala
2.C35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, modificarile si completéarile acestuia.

MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Céramizi pline presate STAS 457-86
Nisip STAS 1667-76
Var bulgari pentru constructii STAS 146-80

Se vor utiliza obligatoriu produse de constructii pentru care existd documente de atestare a
conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performantd, in concordantd cu cerintele si
nivelurile minimale de performantd prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.
Alegerea materialelor de finisaje se va face de comun acord cu proiectantul si beneficiarul lucrarii.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Se vor respecta prevederile din plansele de arhitectura.
La baza turnurilor si in cazarma se va monta o pardoseala de cdramida fixata intr-un strat de nisip, sub
care se va asterne un strat de 25 cm de pietris cu rol drenant. De-a lungul zidurilor va fi lasat un spatiu
liber cu l&timea de 15 cm, ce va fi umplut cu pietris (16-32 mm).

-anterior lucrarilor se vor proteja orice elemente existente ce pot fi afectate de lucrarile de constructii
(praguri, socluri, zidarii, baza stalpilor etc.)

-se vor desface / demonta pardoselile precedente a caror eliminare este prevazuta in proiect.

-se va marca linia de nivel de contur si se vor stabili repere pentru cotele prevazute in proiect.

-se vor elimina straturile superioare de pamant / pietris in vederea asigurarii cotelor stratului suport.
-lucrarile de sapatura se vor realiza sub supravegherea unui arheolog. Orice descoperire care necesitd
cercetari arheologice suplimentare si a carei existente este pusa in pericol de lucrarile ulterioare va fi
raportata de catre arheolog, acesta putand cere stoparea lucrarilor respective pana la definitivarea
descarcarii arheologice necesare.

-stratul de pamant descoperit va fi compactat cu maiul, in functie de starea / densitatea stratului suport;
stratul suport va fi nivelat.
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-executarea pardoselilor se va face dupa terminarea lucrarilor prevéazute sub pardoseaia
-se monteaza un strat de pietris granulatie 8-32mm, cu rol de rupere a capilaritatii; stratul dé\p?etﬁs va fi
compactat

-peste stratul de pietris se monteaza o membrana de geotextil

-peste membrana de geotextil se pune un strat de nisip de 10cm

-se va asigura planeitatea stratului de nisip si a cotelor de nivel din proiect

-stratul de nisip va fi intrerupt pe contur, la 15 cm de perete, pentru montarea zonei de pietris
perimetrala

-caramizile nu se vor dispune cu suprafata neted3 la partea superioard. Suprafata aspra, impregnata cu
nisip, va fi la vedere, iar caramizile se vor dispune fara rosturi intre ele

-in functie de caramizile alese pentru montaj, se poate aplica un tratament de suprafaté prin slefuirea
nisipului fin de pe suprafata in rosturi si impregnarea repetatd a suprafetelor cu ulei de in.

Stereotomie:

-se vor respecta reperele de stereotomie din proiect;

-perimetral, dupd respectarea distantei de 15 cm de pereti, se vor monta cardmizi de pardoseala,
pozitionate fie perpendicular pe peretele de contur, fie la 45 de grade fata de acesta;

-caramizile de pardoseald se vor monta culcat, pe latura mare;

-caramizile de pardoselaa se vor monta fara rosturi.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Se va verifica respectarea cotelor de referinté specificate in piesele desenate. Nu se vor accepta
diferente de planeitate mai mari de 3mm.

Inainte de receptie se va verifica orizontalitatea suprafetelor, coliniaritarea, racordarea la
pardoselile invecinate.

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.
In cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de siguranta in
exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzatoare sau defectuoase.

PARDOSELI DIN DUSUMEA OARBA

Se vor identifica zonele in care exista degradari importante ale dusumelelor de lemn si se vor
executa urmatoarele operatii:

Pregatirea suprafetei suport prin frecare cu peria de sarma, cioplire sau alte metode in vederea
indepartarii corpurilor sau depunerilor existente.

Dusumeaua oarba din scandura de rasinoase va fi batuta cu cuie de constructii pe grinzile
suport.

7. REALIZAREA LUCRARILOR DE TINICHIGERIE

Materiale folosite pentru lucrari de scurgere si tinichigerie conform STAS 2389-92:
-tabla zincata de 0,5mm;
-banda laminata;
-aliaj de lipit staniu-plumb;
-cérlige din otel zincate.

Executia lucrarilor de tinichigerie va incepe dupa verificarea starii suportului pentru carlige in
ceea ce priveste planeitatea sa si posibilitatea de a fixa corespunzator carligele pe el.

Inceperea lucrarilor se va face dupa finisarea completa a cornisei sau a streasinii si executarea
tencuielilor si zugravelilor la zidurile pe care se vor monta burlane.

Lucrarile constau in:
-stabilirea si marcarea pozitiei pieselor de racordare in camp, piesele de racordare la burlan si a
coturilor;
-se bat cérligele pentru piesele speciale;
-dupa ce toate carligele sunt montate, se verifica panta, se prind intre ele piesele speciale si apoi la
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dimensiunea de livrare si ajustate dupa necesitate; Z [e 6‘0):

Montarea burlanului se executa incepand de jos in sus prinzand fiecare tronsofde bu\@aﬁ'intr-o
brida fixata in zidarie si amplasata imediat sub punctul de innadire. Racordarea la streading,tfecerea
prin ancadramente sau solbancuri se executa cu ajutorul rosturilor; '

Curatirea periodica a vazoanelor se face ori de cate ori este nevoie, cu o scafa de lemn. In timpul
operatiunilor de montaj sau curatire se interzice sprijinirea de jgheaburi si burlane.

Conditii tehnice de calitate

Pe parcursul lucrarilor se fac urmatoarele verificari:
-calitatea suportului carligelor;
-prinderea corecta si la distantele din proiect a carligelor;

-amplasarea si prinderea corecta a pieselor de racordare in camp, a pieselor de la burlane, a coturilor
precum si a tronsoanelor de jgheab;

-executia corecta a sortului, mai ales in ceea ce priveste prinderea si racordarea lui la jgheab;

-verificarea prin turnarea de apa in jgheab, a pantei spre burlan si a etanseitatii imbinarilor dintre
elemente prin infundarea burlanelor;

-verificarea imbinarilor dintre burlane, a coturilor si a prinderilor lor in bratari.

8. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE A INVELITORILOR SI A
DISPOZITIVELOR DE ELIMINARE A APELOR METEORICE

DESCRIPTIV

Invelitoarea actuala se va revizui in intregime si se va realiza o invelitoare din tigle similare ca
aspect, proprietati fizico-chimice, culoare, textura, impermeabilitate, permeabilitate la vapori.

Tiglele se vor aseza pe sipci care vor fi inlocuite in cea mai mare parte, peste capriori, si vor fi
ancorate cu sarma moale de otel deoarece panta este destul de mare.

Jgheaburile si coloanele de scurgere existente se vor inspecta, curata si repara local.

Se va acorda o atentie sporita a racordurilor invelitorii cu timpanele si alti pereti asemanatori; aici
se vor introduce sorturi de etansare si racord din tabla zincata.

STANDARDE DE REFERINTA
C 37-88 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii
MATERIALE FOLOSITE

Tigla ceramica solzi - se vor folosi tigle similare ca aspect, proprietati fizico-chimice, culoare,
textura, impermeabilitate, permeabilitate la vapori.
Se vor utiliza obligatoriu produse de constructii pentru care exista documente de atestare a conformitatii
- certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordantd cu cerintele si nivelurile minimale
de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.
Alegerea materialelor de finisaje se va face de comun acord cu proiectantul si beneficiarul lucrarii.

EXECUTAREA LUCRARILOR

Anterior lucrarilor de reparatii curente la invelitoare se vor executa lucrarile de reparatii la
sarpanta conform caietelor de sarcini specialitatea rezistenta.

Se verifica si revizuieste stratul suport - lati de lemn. Tiglele cu defecte , tiglele sparte, fisurate,
desprinse, cazute sau nefixate corespunzator se indeparteza si se inlocuiesc cu tigle similare ca aspect,
proprietati fizico-chimice, culoare, textura, impermeabilitate, permeabilitate la vapori.

CALITATEA SI RECEPTIA LUCRARILOR
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Executantul va prezenta agrementele tehnice ale produselor si materialelor folosité,=
Inainte de receptie se va verifica respectarea indicatiilor de montaj ale producatorului.

"
9 \_)Q
+ e\
Se va verifica respectarea pantelor si aliniamentelor acoperisurilor. Se vor verifi \nbh'larea,
etanseitatea, racordarea la atice, calcane etc.

Decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.

In cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de
sigurants Tn exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrérilor necorespunzitoare sau defectuoase.

9. LUCRARI DE CONSERVARE + RESTAURARE LA ELEMENTELE DIN METAL
DESCRIPTIV

Categoriile de obiecte ce intra in acest capitol:
- feronerie, balamale, nchizatori, clante, si alte accesorii metalice ale tamplariilor
- oricare alte piese metalice originale
Toate aceste obiecte intra intr-un proces de curatare: identificare, marcarea piesei repective si a
locului de extragere, extragere cu mare grija, curatare, replasare in locul de origine.
Toate substantele si tehnicile de aplicare vor urmari urmatoarele aspecte:
+ sa nu modifice aspectul original al obiectelor
* sa nu produca efecte negative in timp
* sa nu reactioneze intre ele si intre ele si celelalte materiale
+ sa nu fie toxice, poluante

+ daca se utilizeaza substante volatile, solventi, etc., lucrarile de curatare se vor executa in spatii
exterioare sau corect ventilate

+ sa nu fie contrare prevederilor legislatiei referitoare la protectia mediului inconjurator

+ sa fie prezentate proiectantului pe mostre si simulari, si, inaintea aplicarii lor sa se obtina avizul scris
al acestuia.

Pentru acele piese metalice ce nu mai sunt valabile din punct de vedere functional se vor
executa replici identice cu originalul (din acelasi material, si pe cat posibil realizate cu tehnici de la
origine; si acestea necesita avizul scris al proiectantului).

10. LUCRARI DE AMENAJARI! EXTERIOARE

DESCRIPTIV

PODESTE ACCESE DIN LESPEZI DE PIATRA

Dupa nivelarea straturilor de paméant, se va aseza un strat de argila impermeabila care se va
compacta in asa fel incat sa se obtina pantele de scurgere a apelor meteorice.

Lespezile de piatra naturala se vor aseza pe un strat uniform de nisip, peste stratul de argila
compactatd, avand grija sa se realizeze panta corespunzatoare.

TROTUATE $I ALEI DIN PIATRA DE RAU

Proiectul prevede executarea de pardoseli exterioare cu finisaj din piatra de rau.
Se vor respecta prevederile din proiect, plansele de arhitectura, rezistenta si instalatii.

STANDARDE DE REFERINTA

SR EN 1468.2012 - Piatra naturald. Placi brute.
SR EN 1467/2012 - Produse din piatra naturala. Blocuri brute.

Cristina Turcanu Birou Individual de Arhitectura . pag.18



MATERIALE FOLOSITE

Apa STAS 790-84
Nisip STAS 1667-76
Var bulgari pentru constructii STAS 146-80
Agregate naturale de balastierad STAS 662- 89.

Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri STAS 667-90.
Piatra de rau

EXECUTAREA LUCRARILOR

Anterior executarii lucrarilor de pavaje exterioare se vor realiza toate lucrarile de sistematizare
verticala, izolatii, drenaj, instalatii etc. in straturile de sub pavajele propuse.

Se stabilesc reperele si cotele de nivel conform proiectului. Se marcheaza traseul / zonele de
pavaje.

Se indeparteaza straturile de pamant vegetal

Se executd sapaturile necesare pentru asternerea straturilor inferioare de pietris, nisip (unde
este cazul). Orice sapatura se va realiza cu supraveghere arheologica.

Se asterne stratul de pietris (la trotuare perimetrale: pietris 8-32 mm, strat 15 cm) si se
compacteaza

Se monteaza o membrana de geotextil

Se asterne un pat de nisip

La marginile aleii-rigolad se prevad pietre montate pe cant si fixate adanc, pentru realizarea unei
borduri

Se fixeaza stratul de finisaj de piatra de rau in patul de nisip, cu asigurarea cotelor si pantelor din
proiect.

Rosturile dintre pietrele de rédu se umplu cu mortar de var si nisip.

CALITATEA S| RECEPTIA LUCRARILOR

-se va verifica respectarea cotelor de referintd specificate in piesele desenate.

-se vor verifica realizarea pantelor specificate in proiect

-inainte de receptie se va verifica orizontalitatea suprafetelor, coliniaritarea, racordarea la
pardoselile invecinate.

-decontarea se va face pe baza receptiei si a masurarii cantitatilor efectiv executate.

In cazul nerespectarii prevederilor din proiect cat si la constatatea nesatisfacerii cerintei de

siguranta in exploatare, proiectantul poate cere refacerea lucrarilor necorespunzatoare sau defectuoase.

LUCRARI DE SISTEMATIZARE VERTICALA

Apele pluviale se vor dirija spre poarta sudica de acces in incinta, unde sunt intubate pentru a

traversa zidul. La exteriorul zidului de incinta se va amenaja o rigola cu lungimea de 1.5m, pentru
indepartarea apei de zid.

CAPITOLUL Il - CONDITII TEHNICE PENTRU UTILAJE

La executarea lucrarilor prevazute in project se vor folosi urmatoarele utilaje:

- malaxor de mortar de 150 |, actionat electric;
- incarcatoare pe pneuri de 2,6-3,9 mc;

Cristina Turcanu Birou Individual de Arhitecturd pag.19



- autobasculante pentru transportul pamantului;
- motocompresoare

- ciocane pneumatice de abataj de 8-12 kg;

- aparate de sudura electrica

- masini electrice de gaurit

- rotopercutante, cu burghiu vidia;

- pompa manuala de injectat mortar in zidarii;

- electrocompresor de aer, etc.

Instalatiile vor putea incepe lucrul numai daca au fost receptionate, pentru a avea garantia ca
functionarea corespunde cu prevederile din cartea masinii.

CAPITOLUL IV - CALIFICAREA PERSONALULUI

Personalul de executie va fi atestat pentru lucrarile de constructii la monumente istorice.

Exploatarea utilajelor va fi permisa numai de catre personal calificat, care a fost atestat pentru
utilajele respective.

CAPITOLUL V - NORME DE PROTECTIE A MUNCII S| DE SIGURANTA
PE SANTIER

La executarea lucrarilor ce fac obiectul prezentelor instructiuni tehnice se vor respecta masurile
de protectia muncii prevazute in ,Regulamentul pentru protectia si igiena muncii in constructji, aprobat
cu Ordin MLPAT nr.9/N/15.111.1993 si Normele generale de protectia muncii nr. 507 al Ministerului muncii
si solidaritatii sociale, si nr. 933 a Ministerului Sanatatii si a familiei.

Se vor respecta prevederile legii protectiei muncii legea nr. 177/2000 pentru modificarea si
completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, cat si legea 90/1996.

Pe santier executantul este obligat s& respecte prevederile art. 18, cap. Ill, alin. F, g, |, din Legea
90/96, referitor la cunoasterea de céatre salariati a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii, s&
tind evidenta locurilor de munca periculoase si s& ia masuri pentru evitarea accidentelor de munca
(lucrul la Tnaltime, lucrari de zidarie, finisaje).

De asemenea executantul este obligat sa respecte conf. cap. lll, art. 208, lit. a, b, ¢, d, e, din
Norme Generale de Protectia Muncii:

-prevederile art. 19, cap I, alin. e, f, referitoare la accidentele de munca — anuntarea acestora in cel mai
scurt timp.

-pe santier se vor folosi numai echipamente tehnice proiectate, construite si certificate, astfel incat sa se
elimine riscurile datorate operatiilor de ridicare in principal, riscurile legate de caderea sarcinii, izbirea
sarcinii sau rasturnarea din cauza manipularii sarcinii, conf. cap. 4 din Legea 90/96.

-se vor respecta prevederile anexei nr. 1, art. 8.2, "Protectia impotriva pericolelor generate de
echipamente electrice”, din Legea 90/1996.

Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este datoare sa ia
orice masuri de protectie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier in deplina siguranta.
Se reamintesc mai jos cateva prevederi care trebuiesc avute permanent in vedere:
-spatiul de amplasare a instalatiilor va fi liber de orice obstacole;
-nici un utilaj nu va incepe lucrul daca nu a fost receptionat, pentru a avea garantia ca functionarea
corespunde cu prevederile din cartea masinii si cu normele de protectia muncii specifice;
-nu se va stationa in raza de actiune a utilajelor in lucru;
-piesele in miscare ale instalatiilor vor fi prevazute cu aparatori;
-comenzile utilajelor se vor verifica zilnic;

Cristina Turcanu Birou Individual de Arhitecturd pag.20



1/,
i 5);
- se interzice stationarea in raza de actiune a instalatiilor si a utilajelor de ridicat; W/ Cincl @’;‘f
- la confectionarea si montarea armaturilor se vor utiliza palmare (manusi de pro’ua-ctle)‘= . ‘fj g
- portul castii de protectie este obligatoriu; N

- accesul la lucrarile situate la maltime se va face pe scari stabile, prevazute cu balustrade de
protectie;

- la executarea lucrarilor situate pe taluzuri, sau la inaltime, muncitorii vor fi echipati cu centuri de
siguranta, legate de franghii (corzi) ancorate de tevi metalice bine fixate;

- revizia instalatiilor se va face la termenele stabilite de catre mecanicul sef al executantului;

- inainte de inceperea programului de lucru sau inaintea inceperii fiecarui schimb, precum si dupa
precipitatii abundente, seful punctului de lucru va efectua o verificare a terasamentului in zona de
lucru in scopul deplstam aparitiei de fisuri si crapaturi, care pot periclita desfasurarea lucrarilor in
conditii de siguranta.

Personalul de executie va fi instruit pentru cunoasterea si aplicarea normelor de protectia muncii,
asupra modului de lucru, comportarea la locul de munca, precum si asupra posibilelor masuri speciale
ce se pot lua pe parcursul executiei de catre conducatorul punctului de lucru.

Este obligatorie efectuarea lunara a instructajului de protectia muncii a personalului angajat,
precum si a personalului nou angajat, care nu va incepe lucrul decat dupa ce si-a insusit instructajul, cu
consemnarea in fisele de instructaj.

Se vor lua toate masurile pentru evitarea oricaror situatii periculoase pe tot parcursul executiei.

Masurile organizatorice de protectie a muncii cuprind:

- instruirea intregului personal ce participa la realizarea lucrarilor;
- responsabilitati in pregatirea lucrarilor,;

- indeplinirea formelor de lucru;

- admiterea la lucru;

- controlul si supravegherea echipelor de lucru.

La proiectare s-au avut in vedere masuri de protectia muncii atat pe perioada de executie, cat si
in timpul exploatarii.

CAPITOLUL VI - PAZA CONTRA INCENDIILOR

Executantul va lua toate masurile prevazute pentru respectarea normelor in vigoare referitoare la
prevenirea si stingerea incendiilor, facand instructajul necesar cu personalul de pe santier.

Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta prevederile urmatoarelor normative referitoare la
paza contra incendiilor:
- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor (ord. M.I. nr. 381/04.03.1993 si MLPAT nr.
7/N/03.03.1993, publicat in Monitorul Oficial.
- C 300 - 94 "Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora" - MLPAT nr. 20/N/11.07.94, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 9/1994.
- Normativul P118/99.

CAPITOLUL VII - CONSIDERATII FINALE

LEGEA NR. 10/1995 PRECIZEAZA EXIGENTELE DE PERFORMANTA ESENTIALE OBTINERII
UNOR CONSTRUCTII DE CALITATE CORESPUNZATOARE, EXIGENTE OBLIGATORI A FI
REALIZATE SI MENTINUTE PE INTREAGA DURATA DE EXISTENTA A CONSTRUCTIEL.

Se vor mai respecta:

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt obligatorii pentru oricare unitate de executie.
Nerespectarea acestor prevederi atrage dupa sine intreruperea lucrarilor si refacerea lor. Constructorul
este raspunzator de pagubele rezultate din aceste intreruperi si de refacerea lucrarilor
necorespunzatoare.

Constructorul este obligat sa efectueze toate incercarile de laborator si verificarile prevazute in
prezentul caiet de sarcini si in normele tehnice in vigoare, precum si verificarile suplimentare pe care
proiectantul, verificatorul de proiect atestat MLPAT si beneficiarul le vor considera necesare pe parcursul
executiei lucrarilor.

Dispozitile de santier date de beneficiar si de proiectant, cu avizul verificatorului atestat MLPAT si
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cu respectarea normelor in vigoare, au aceeasi putere ca si proiectul de executie, din pu
verificarilor de executat. N

Nu se admite trecerea la o noua faza de executie inainte de incheierea procesului v
la faza precedenta, daca aceasta urmeaza sa devina lucrare ascunsa. Daca se constata neconcordante
fata de proiect sau fata de prevederile prescriptiilor, se vor stabili si consemna masurile necesare de
remediere. Dupa executarea remedierilor se va proceda la o noua verificare si la incheierea unui nou
proces verbal.

Este cu desavarsire interzis a se proceda la executarea de lucrari care sa ascunda sau sa
inglobeze defecte ale structurilor de rezistenta, sau care sa impiedice accesul la repararea corecta sau
consolidarea acestora. Nu se considera valabile procesele verbale de receptie calitativa incheiate numai
de constructor.

Lucrarea se incadreaza in categoria de importanta deosebita (B) conf. HGR nr. 766/97, fiind
monument istoric.

Exigentele de verificare a proiectului de catre verificatorul M.L.P.A.T., stabilite prin "Regulamentul
de atestare tehnico-profesionala a specialitatilor cu activitate in constructii” sunt A, B si C, in conditiile
H.G. nr. 925/1995.

Termenul de garantie va fi cel reglementat prin ordinul comun MF + MLPAT nr. 784-34/N-1998
(conditii generale de contractare art. 3.16: "Antreprenorul raspunde pentru vicile ascunse ale
constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si dupa implinirea acestui termen pe
toata durata de existenta a constructiei pentru viciile structurii de rezistenta urmare a nerespectarii
normelor de proiectare si de executie In vigoare la data realizarii ei".

Se vor lua toate masurile necesare respectarii prevederilor din "Regulamentul privind urmarirea
comportarii in exploatare, interventiile in timp si post utilizarea constructiilor" din HGR nr. 766/1997
anexa 4 si a Normativului P 130-97.

Eventualele divergente ce vor rezulta din prevederile prezentului caiet de sarcini si capacitatea
executantului de a le respecta intocmai, se vor concilia intre proiectant, beneficiar si executant.
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